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LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN

DEL ESTUDIO

“ANÁLISIS CONEXIONES VIALES SECTOR NORTE DE LA RM”

Ministerio de Planificación

Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA

CAPITULO 1: DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN

1.1
DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO


Contratación de estudio en materias de planificación de transporte.

1.2
NOMBRE DEL ESTUDIO

“Análisis  Conexiones Viales Sector Norte de la RM”.

1.3
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 


Licitación pública.

1.4
TIPO DE CONTRATO


A suma alzada.

1.5
TIPO DE ESTUDIO PARA EFECTOS DE SU EVALUACIÓN


Categoría A.

1.6
DURACIÓN MÁXIMA DEL ESTUDIO


365 días corridos.

1.7
PUBLICACIÓN  DEL LLAMADO 

La publicación se realizará dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha en que se encontrare totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe las bases de licitación.

1.8
CONSULTAS Y RESPUESTAS 

Oportunidad para formular consultas: hasta el décimo día hábil después de la fecha de publicación del llamado.

Fecha de entrega de respuestas: décimo quinto día hábil después de la fecha de publicación del llamado.

1.9 MONTO MÁXIMO DE LA OFERTA
$ 150.000.000.

1.10 FONDOS CONSULTADOS EN EL AÑO PRESUPUESTARIO VIGENTE


$ 60.000.000.

1.11 MONTO DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
$ 321.420.

1.12
RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

Oportunidad y lugar de recepción física de antecedentes en soporte papel: hasta el vigésimo quinto día hábil después de la fecha de publicación del llamado, a la hora señalada para la apertura de ofertas técnicas, en las oficinas del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, ubicadas en esta ciudad, calle Teatinos 950, piso 16, comuna de Santiago. 

Fecha y hora de recepción electrónica de ofertas: hasta el vigésimo quinto día hábil después de la fecha de publicación del llamado, a las 10:00 horas. 

Fecha y hora de apertura electrónica de ofertas técnicas: vigésimo quinto día hábil después de la fecha de publicación del llamado, a las 10:01 horas.

Fecha y hora de apertura electrónica de ofertas económicas: trigésimo quinto día hábil después de la fecha de publicación del llamado, a las 10:00 horas.

1.13
NÚMERO DE INFORMES DE AVANCE


03 informes.

1.14
NÚMERO DE COPIAS PARA ENTREGA DE INFORMES

Informes de avance : 03 copias impresas y 03 copias en medios magnéticos.
Informe ejecutivo
: 05 copias impresas y 05 copias en medios magnéticos.

Informe final
: 04 copias impresas y 04 copias en medios magnéticos.

CAPITULO 2: BASES TECNICAS

2.1
INTRODUCCIÓN

El sistema de transporte de la ciudad de Santiago ha experimentado importantes cambios en las últimas décadas, y los requerimientos de desarrollo y gestión de la infraestructura de transporte han crecido junto con la expansión urbana y la densificación de diversos sectores de la ciudad. La respuesta a estas necesidades ha tomado formas diversas –autopistas concesionadas, nuevas líneas de Metro, pasos a desnivel, vías exclusivas de transporte público, entre otras- que han significado importantes inversiones públicas y privadas. Es decir, el ritmo de desarrollo y gestión de la infraestructura mayor –no obstante su alto costo- ha tratado de seguir el crecimiento de las necesidades de un sistema de transporte cuyas demandas de viajes aumentan rápidamente.

Existe sin embargo un número importante de vías de infraestructura intermedia, cuyo funcionamiento y utilidad a la operación del sistema de transporte local y global, puede mejorar notablemente con algunas inversiones de bajo costo relativo. Expresión de ello son ciertas vías importantes en algunas comunas de la ciudad, que presentan falencias de conectividad y capacidad en algunos tramos. Ello reduce significativamente la potencialidad de tales vías para servir los flujos vehiculares propios, y suele crear problemas de operación en las vías aledañas y en el conjunto de la red vial. 

Una mejor continuidad y conectividad de las redes de infraestructura vial (rectificaciones geométricas, ampliaciones de capacidad, habilitación de conexiones, etc) puede tener impactos significativos no solo sobre la mayor fluidez de los movimientos vehiculares, sino también para facilitar la implementación de iniciativas tales como Transantiago y algunas medidas de transporte no motorizado. De allí la importancia de resolver las discontinuidades señaladas. 

El presente Estudio se enmarca dentro de un conjunto de iniciativas orientadas a identificar y resolver problemas de discontinuidad en las redes viales comunales, que puedan ser resueltos a través de proyectos de baja inversión relativa, y que reporten beneficios importantes debido a que entregan mayor capacidad y fluidez al tránsito vehicular. En particular, este Estudio se concentrará en el sector Norte de Santiago, en las comunas de Renca, Quilicura, Huechuraba, Conchalí, Independencia y Recoleta, que conforman el Área Alimentadora B definida por Transantiago.
Se trata de desarrollar proyectos a nivel de prediseño y de anteproyectos avanzados, que contribuyan a que la red vial del sector norte de Santiago opere con la eficiencia requerida por las nuevas iniciativas de mejoramiento de transporte público y privado. 

2.2
OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo principal del presente Estudio será crear una cartera de proyectos analizados y evaluados a nivel de anteproyecto avanzado, dentro de un área de estudio comprendida por las comunas de Renca, Quilicura, Huechuraba, Conchalí, Independencia y Recoleta. Se trata de proyectos asociados a tramos y conexiones viales, de baja inversión relativa pero con alto impacto sobre el funcionamiento de la red vial. Dado el objetivo principal, se distinguen los siguientes objetivos específicos:
a. Recopilación de información de infraestructura y operación de los principales ejes viales de las comunas Renca, Quilicura, Huechuraba, Conchalí, Independencia y Recoleta. Se refiere a la obtención de información física de infraestructura básica y de su utilización, que permita identificar y sistematizar los problemas de funcionamiento de la red vial.
b. Diagnóstico del funcionamiento de la red vial principal en el área de estudio. El diagnóstico general de la infraestructura y de la operación vehicular permitirá identificar las principales falencias actuales de operación conectividad y capacidad de las vías en el área de estudio.

c. Desarrollo de prediseños físicos para un conjunto de proyectos viales en el área de estudio. Este objetivo se orienta a la identificación, prediseño físico, estimación preliminar de costos y evaluación preliminar, de un conjunto de proyectos menores que ayuden a superar falencias de conectividad y capacidad de la red vial identificadas. El conjunto de estos proyectos sumará un total de 26 kilómetros de longitud, y los análisis técnicos de prediseño se harán a escala 1:2000.

d. Desarrollo de una cartera de anteproyectos con diseño geométrico a nivel de ingeniería de detalle. Esta cartera comprenderá un conjunto de proyectos viales -orientados a superar las falencias de la red vial- analizados a nivel de anteproyecto, que sumarán un total de 12 kilómetros de longitud (a lo que debe agregarse la vialidad aledaña incluida en sus respectivas áreas de análisis). Los elementos constitutivos (servicios, pavimentos, estructuras, expropiaciones, etc.) serán analizados a nivel de anteproyecto, según lo establecido en el MESPIVU
. Sin embargo, el diseño geométrico de los anteproyectos se desarrollará a nivel de ingeniería de detalle a una escala 1:500, con un levantamiento topográfico consistente con esta escala.

e. Evaluación social de los anteproyectos. El objetivo aquí es estimar costos, beneficios e indicadores de rentabilidad social para cada uno de los anteproyectos mencionados, y jerarquizarlos según su rentabilidad e impacto sobre el mejoramiento del funcionamiento de la red vial.
2.3
CONSIDERACIONES INICIALES PARA EL ESTUDIO

A continuación se describen ciertas consideraciones generales y definiciones que deben tomarse en cuenta en el desarrollo del Estudio:

2.3.1 
Información Disponible para el Estudio 

El desarrollo del presente Estudio debe considerar diversos antecedentes que servirán como referencias e importantes fuentes de información para las diversas tareas que deben ejecutarse aquí: 

(Referencia 1( Estudio “Análisis y Adecuación de Infraestructura Vial para Transantiago”, Mideplan-SECTRA, 2007 (en desarrollo)
(Referencia 2( Estudio “Diagnóstico y Diseño de infraestructura de Transporte Público en la Ciudad de Santiago”, MIDEPLAN-SECTRA, 2006
(Referencia 3( Estudio “Diagnóstico Sistema de Transporte y Habilitación de Corredores de transporte Público Sector Poniente – Centro”, MIDEPLAN-SECTRA, 1998.
(Referencia 4( Orden de Trabajo N º 6  del estudio “Desarrollo, Análisis y Evaluación de Proyectos Urbanos, I Etapa”, MIDEPLAN – SECTRA, 2001.

(Referencia 5( Órdenes de Trabajo 4 y 14 del Estudio “Desarrollo, Análisis y Evaluación de Proyectos Urbanos, II Etapa”, MIDEPLAN – SECTRA, 2003.
(Referencia 6( MESPIVU, Manual de Diseño y Evaluación Social de Proyectos de Vialidad Urbana, Odeplan (1988)

(Referencia 7( Anexo Nº1 del MESPIVU, Anexo de Diseño, MIDEPLAN-SECTRA (1998)

(Referencia 8( REDEVU, Manual de Recomendaciones de Elementos de infraestructura vial urbana, MINVU (1984)

(Referencia 9( “Análisis Modernización de Transporte Público, VII Etapa” MIDEPLAN-SECTRA (2006) 

(Referencia 10( “Actualización de Encuestas Origen y Destino de Viajes, V Etapa” MIDEPLAN-SECTRA (2003).

El Director del Estudio pondrá también a disposición del Consultor, para el sólo efecto del Estudio, las redes de modelación táctica del estudio de la Referencia [1]. Además, las matrices de viajes de transporte privado generadas por el modelo Estraus para los períodos punta mañana y fuera de punta para los años 2005 y 2010, (ver [Referencia 9] y [Referencia 10]). 

Por otra parte el Director del Estudio pondrá a disposición del Consultor – para el solo efecto del desarrollo de las tareas del Estudio- las fotos correspondientes al Área de Estudio del Ortofotomosaico de 600 DPI
 (ver subtarea 2.4.5.2). 

2.3.2
Área de Estudio

El Área de Estudio comprenderá las comunas de Renca, Quilicura, Huechuraba, Conchalí, Independencia y Recoleta. Este sector corresponde al Área Alimentadora B definido por el Plan Transantiago, que constituye un antecedente relevante para las tareas de prediseño y anteproyectos incluidos en el presente Estudio.
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Figura Nº 1: Área de estudio

2.3.3
Cortes Temporales, Períodos de Modelación y Horizonte de Evaluación para prediseños y anteproyectos

Para el desarrollo y análisis de los prediseños que requiere este estudio, las tareas de modelación y evaluación económica considerarán un corte temporal correspondiente al año 2010 y un período de modelación correspondiente al período punta mañana, cuya extensión se especificará en la subtarea 2.4.2.1.

Para el desarrollo y análisis de los anteproyectos que requiere este estudio, las tareas de modelación y evaluación considerarán dos cortes temporales correspondientes a los años 2010 y 2015, y dos períodos de modelación correspondientes a los períodos punta mañana y fuera de punta, cuya extensión se especificará en la subtarea 2.4.2.1.

En ambos casos, se considerará un horizonte de evaluación de 20 años. 

2.3.4
Archivos Magnéticos Complementarios en el Informe Final del Estudio

Complementariamente a lo indicado en el punto 3.5.3 de las Bases Administrativas -en lo relativo a la presentación de Informes- en el Informe Final del presente Estudio se debe considerar lo siguiente:

a. En cuanto a su representación gráfica, los prediseños y anteproyectos requeridos por el presente Estudio deberán ceñirse a lo especificado en el MESPIVU  y su Anexo Nº1 (ver [Referencia 6] y [Referencia 7]). 

b. Los archivos magnéticos de los prediseños y anteproyectos requeridos por el Estudio, serán entregados en formato DWG, compatibles con el programa Autocad.

c. Además, los principales planos de los distintos prediseños y anteproyectos requeridos por el Estudio (diseño geométrico, demarcación, semaforización y señalización) serán entregados en formato DWF, que posteriormente permita ser accesado por un “browser” en una página web. 

2.3.5
Modelos Computacionales requeridos por el Estudio
Respecto a la definición de los programas especializados requeridos para el desarrollo de las tareas del Estudio, se consideran aquellos programas para los cuales SECTRA posee las licencias de software respectivas. Además, la definición de programas considera la experiencia de SECTRA en su utilización, y además de los requerimientos de revisión y análisis de los resultados del Estudio. 

En particular, en el presente Estudio se utilizarán los siguientes programas especializados de análisis de transporte:

a. Saturn (versión 10.1 o superior). Programa de asignación de matrices de viajes de transporte privado a las redes viales. Incluye utilitarios como SATME2 que estima matrices de viaje a partir de conteos de tráfico.

b. Transyt (versión 8S) Programa de acceso público y gratuito, que permite optimizar las programaciones de redes semaforizadas.

c. Getram (versión 4.2 o superior). Programa de microsimulación del tráfico individual de vehículos, que permite analizar los problemas de interacción entre ellos. 

d. Autocad (versión 2000 o superior) Programa especializado en dibujo técnico de ingeniería. 

e. DIVA (versión 3.0). Programa especializado de diseño vial que permite coordinar simultáneamente la definición en planta y elevación de proyectos de vialidad urbana. Este programa será la herramienta fundamental para el desarrollo de los prediseños y anteproyectos requeridos por el Estudio
. 
2.4
TAREAS DEL ESTUDIO

A continuación se describe el conjunto de tareas que se consideran como mínimas para alcanzar los objetivos planteados en el presente Estudio. Sin perjuicio de ello, en su Propuesta Técnica el Proponente podrá incluir tareas adicionales o ampliaciones de las aquí descritas, siempre y cuando ello se enmarque dentro de los objetivos del Estudio.

En su Propuesta Técnica el Proponente explicará con detalle la metodología con que se propone desarrollar cada una de las tareas requeridas por el Estudio. 

2.4.1
Recopilación de Antecedentes
En esta tarea el Consultor recopilará la información relevante para los propósitos del Estudio, disponible en instituciones públicas (SECTRA, SERVIU, MOP, Municipalidades, etc.). Especial importancia como fuente de información en esta tarea tendrán los estudios mencionados en el punto 2.3.1 de estas Bases. 

Igualmente, se recopilarán los antecedentes relevantes para el Estudio contenidos en los instrumentos de planificación urbana: Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y Planes Reguladores Comunales (PRC) de Renca, Quilicura, Huechuraba, Conchalí, Independencia y Recoleta. 

Entre estos antecedentes, se debe recopilar a través de los municipios respectivos, la información referente a áreas prioritarias de desarrollo urbano.

2.4.1.1
Catastro de infraestructura vial básica

Se construirá aquí un catastro de infraestructura vial para las comunas involucradas en el Estudio. Este catastro incluirá la vialidad definida por los siguientes instrumentos de planificación urbana y de transporte:

a. Plan Regulador Metropolitano de Santiago en lo referido a las comunas de Renca, Quilicura, Huechuraba, Conchalí, Independencia y Recoleta. 

b. Planes Reguladores Comunales de Renca, Quilicura, Huechuraba, Conchalí, Independencia y Recoleta. Se deberán considerar al menos las calles y avenidas definidas en las categorías Troncales y Colectoras. En el caso del resto de las vías de los planes reguladores comunales, se analizará su incorporación al catastro según la relevancia de las mismas, analizando su perfil, potencialidades de conectividad, utilización por parte de servicios de transporte público, etc.

c. Red Vial Básica definida por la Secretaría Regional Ministerial de Transporte de la Región Metropolitana (SEREMITT-RM) en las comunas de Renca, Quilicura, Huechuraba, Conchalí, Independencia y Recoleta

d. Red vial asociada a los servicios de transporte público definidos en Transantiago. Se incorporará en este catastro aquellas vías en las que operen servicios de transporte público. 

e. Información de las obras viales en construcción o en proyecto de ejecución inmediata, en las comunas relevantes para el Estudio. En estos casos el catastro debe incluir fundamentalmente las modificaciones de conectividad y capacidad que introducen los proyectos señalados en el área de estudio. Ejemplos de estas obras es la vía exclusiva Dorsal, entre Autopista Central y Costanera Norte.

El catastro de infraestructura vial deberá considerar -como mínimo- la siguiente información para cada una de las vías incluidas en él:

a. Identificación de las vías: características normativas definidas en los instrumentos de planificación urbana (PRMS y PRC de las comunas involucradas). Incluye anchos de faja normados, disposición de la faja normada respecto de la que existe en el actualidad, y los perfiles definidos a nivel comunal para la vía, en aquellos casos en que existan.

b. Identificación de los estrangulamientos viales. Se reportarán los anchos de faja pública existente, definiendo tramos de perfil homogéneos, e indicando las causas de los cambios observados (por ejemplo, propiedades fuera de línea, falta de materialización de calzadas, etc.). Se debe medir en terreno, los perfiles tipos del eje y la longitud de los tramos identificados.

c. Identificación de falta de conectividad en vías planificadas como continuas, registrando las causas físicas de la falta de conexión (por ejemplo: presencia de un canal, requerimiento de expropiaciones, etc.). 

d. Catastro de las características operativas, considerando el sistema de control existente (diseño de fases, programaciones), señalización, sentidos de circulación, existencia de estacionamientos, número de pistas, asignación de ellas, presencia de paraderos, actividad peatonal, obstrucción de pistas, y todas las características que definan la forma de operación.

e. Características relevantes adicionales a las viales: canales de regadío, obras de arte, puentes, pasos superiores o inferiores, diferencias de nivel naturales evidentes entre calzadas del mismo eje, etc. Estas singularidades serán identificadas en un plano, con sus dimensiones principales.

La información del catastro de infraestructura vial será presentada en una memoria explicativa y en planos a escala 1: 2000. 

2.4.1.2
Catastro de transporte público

En esta subtarea se elaborará un catastro de transporte público, que incluirá todos los servicios de buses y taxis colectivos, que se encuentren operando en las comunas de Huechuraba, Conchalí, Independencia y Recoleta. 

El catastro de transporte público considerará, como mínimo, la información siguiente para cada servicio de buses y taxis colectivos identificados:

a. Trazados físicos de los servicios actuales dentro del área de Estudio

b. Frecuencias de los servicios actuales en hora punta mañana y fuera de punta.

c. Flota de los servicios. 

Esta información será recopilada de los datos disponibles en SEREMITT-RM. La información recopilada deberá ser presentada en una memoria explicativa y en planos a escala 1: 2000.

2.4.2
Realización de Mediciones de Tránsito

En esta tarea se realizarán las siguientes mediciones de tránsito, siguiendo las especificaciones establecidas en la sección 5.2 del MESPIVU: 

a. Flujos vehiculares continuos en 2 intersecciones del área de estudio.
b. Flujos vehiculares periódicos en 60 intersecciones del área de estudio.
c. Tiempos de viajes en 8 ejes del área de estudio.
Las siguientes subtareas detallan las mediciones de tránsito requeridas. La información debe ser procesada computacionalmente, validada y entregada en medios magnéticos, junto al Informe de Avance correspondiente.

2.4.2.1
Conteos continuos de tráfico vehicular y especificación periodos de modelación 

Se realizarán aquí mediciones de flujos vehiculares en dos (2) intersecciones viales del área de estudio, con el objetivo principal de proveer información para especificar los períodos de modelación. A partir de la información recogida en la tarea 2.4.1, el Consultor propondrá a la Contraparte Técnica las dos intersecciones a ser medidas, las cuales deben ser aprobadas por el Director del Estudio.
En cada intersección y para cada movimiento de la intersección, las mediciones serán realizadas durante 16 horas continuas, en dos días hábiles (elegidos entre martes, miércoles y jueves), entre 7:00 y 23:00 horas, en intervalos de 15 minutos y desagregando los conteos por tipo de vehículo, que serán los siguientes:

a. Vehículo liviano

b. Taxi – colectivo 

c. Taxi

d. Bus, Microbuses y Taxibus

e. Bus interurbano

f. Camiones de dos ejes

g. Camiones de más de dos ejes

Una vez realizadas las mediciones continuas -y según los criterios establecidos en la sección 2.3 del MESPIVU- a continuación se definirán los límites horarios de los dos períodos de modelación representativos que se utilizarán en este Estudio. Cada período tendrá una extensión de 1,5 horas, según lo establece el MESPIVU:

· Periodo Punta Mañana

· Periodo Fuera de Punta 

2.4.2.2
Conteos periódicos de tráfico vehicular 

En esta tarea se realizarán mediciones de flujos vehiculares en sesenta (60) intersecciones viales del área de estudio. Tal información servirá para calibrar las redes que se utilizarán en la modelación. 

En función de la información recogida en la tarea 2.4.1 anterior, el Consultor propondrá a la Contraparte Técnica las 60 intersecciones requeridas, así como la fecha en que serán efectuadas las mediciones (días hábiles elegidos entre martes, miércoles y jueves), todo lo cual deberá ser aprobado por el Director del Estudio.

En cada intersección y para cada movimiento de la intersección, las mediciones serán realizadas para cada uno de los dos períodos de modelación (punta mañana y fuera de punta) especificados en la subtarea anterior durante 1,5 horas (una hora y media), considerando intervalos de 15 minutos, y desagregando los conteos por tipo de vehículo. Se considerarán los mismos siete tipos de vehículos señalados en la subtarea 2.4.2.1 anterior.

2.4.2.3
Medición de tiempos de viaje

En esta tarea se realizarán mediciones de tiempos de viaje en automóvil y en bus en ocho (8) ejes viales del área de estudio, y para cada uno de los períodos de modelación definidos en la subtarea 2.4.2.1. El propósito es obtener información para la calibración de las redes que se utilizarán en las modelaciones.

Las mediciones de tiempo de viaje deben ser repetidas al menos tres veces en cada período de modelación, en cada eje vial, y para cada tipo de vehículos (automóviles y buses). Las mediciones deben ser realizadas según lo especificado en la sección 5.2.6 del MESPIVU.

En función de la información recogida en la tarea 2.4.1 anterior, el Consultor propondrá a la Contraparte Técnica los ocho ejes viales donde se realizarán las mediciones de tiempo de viaje, y la fecha en que serán efectuadas (días hábiles elegidos entre martes, miércoles y jueves), todo lo cual deberá ser aprobado por el Director del Estudio.

2.4.3
Definición de la Situación Base 

En esta tarea se definirá la Situación Base necesaria para modelar y evaluar los anteproyectos ubicados en las comunas de Renca, Quilicura, Independencia, Conchalí, Recoleta y Huechuraba, requeridos por el Estudio. Para estos efectos el Consultor considerará las especificaciones del Capítulo 3 del MESPIVU.

2.4.3.1
Definición de la red de modelación

A partir de la información disponible, especificada en el punto 2.3.1 de estas Bases Técnicas, las redes de modelación abarcarán las comunas de Independencia, Renca, Quilicura, Recoleta, Conchalí y Huechuraba. 

El análisis y evaluación de los proyectos requerirá modelar la asignación de viajes de transporte privado a la red vial relevante para estos propósitos. 

Para estos efectos los límites de la red de modelación serán las zonas urbanas de las comunas involucradas. Los límites a considerar en el costado sur de la red de modelación deberá abarcar al menos las posibles rutas de ingreso o egreso del sector norte, considerando que el límite natural de las comunas involucradas es el río Mapocho. La red de modelación así limitada, debiera tener la cobertura geográfica suficiente para analizar los aspectos relevantes de todos los anteproyectos que se estudiarán. Sin embargo, si los resultados y análisis que vayan surgiendo durante el transcurso del Estudio lo aconsejan, podrán modificarse sus límites. En todo caso, cualquier modificación de la red de modelación antes definida, deberá ser aprobada por el Director del Estudio. 

El Director del Estudio pondrá a disposición del Consultor las redes viales del estudio “Análisis y Adecuación de Infraestructura Vial para Transantiago” (Referencia [1]) que serán útiles para la codificación de la red de modelación del presente Estudio. Los límites de la red del estudio de la Referencia [1] son los siguientes: por el norte Zapadores, por el sur Gamero Santo Dumont, por el poniente Fresia y por el oriente el cerro San Cristóbal. En la siguiente figura se muestra la extensión de la red calibrada en el estudio mencionado:
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Figura Nº 2: Red de modelación utilizada en el estudio de la [Referencia 1]

2.4.3.2
Codificación de la red de modelación
Se codificará aquí la red de modelación según las especificaciones del programa Saturn (en formato interno “inner”), que será utilizado como modelo de asignación en el Estudio. Esencialmente, se trata de codificar las características físicas y operacionales de la red de modelación con el nivel de detalle adecuado para analizar los anteproyectos que se quieren estudiar.

Para efectos de codificar y caracterizar las redes de modelación requeridas, se utilizará básicamente la información de catastros físicos y operacionales recopilados en la tarea 2.4.1. Los flujos de camiones y de transporte público se modelarán como flujo fijo sobre los arcos correspondientes de la red vial. 

2.4.3.3
Zonificación y agregación de matrices año 2010 del Área de Modelación

Corresponde aquí definir la zonificación que se utilizará en el Estudio para especificar las matrices de viajes que serán asignados sobre la red vial. 

Para estos efectos, se partirá de la zonificación utilizada por el modelo Estraus, que divide Santiago metropolitano en 618 zonas. Con esta zonificación, Estraus ha estimado matrices de viajes de transporte privado para los períodos punta mañana y fuera de punta, para el corte temporal 2010, que serán aprovechadas en el presente Estudio.

En términos de la red de modelación definida en la subtarea 2.4.3.1, la zonificación Estraus es suficientemente desagregada para los propósitos de este Estudio. Sin embargo, más allá de los límites de la red de modelación, esta zonificación Estraus es demasiado desagregada por lo que debe ser agregada substancialmente en una cantidad reducida de zonas “externas”, que deberán ser propuestas por el consultor, para luego, ser aprobadas por el Director de estudio. 

Considerando lo anterior, el Consultor definirá una zonificación (“zonas de modelación”) funcional a los propósitos del presente Estudio, que partiendo de las “zonas-Estraus”, permita también utilizar las matrices de viajes estimadas por Estraus. 
El Director del Estudio entregará oportunamente al Consultor las matrices de viajes de transporte privado generadas por el modelo Estraus para el año 2010 en los períodos punta mañana y fuera de punta. 

2.4.3.4
Estimación de matrices de viajes, punta mañana y fuera de punta, año 2015

Con el fin de estimar matrices de viajes de transporte privado para el corte temporal del año 2015 en los períodos de modelación punta mañana y fuera de punta, se compararán las matrices generadas por Estraus para los años 2005 y 2010, estimándose factores de crecimiento entre estas matrices para los dos períodos requeridos en este Estudio. 

Estos factores serán aplicados a las matrices agregadas de viajes obtenidas en la subtarea anterior. De este modo, se tendrán las matrices de viajes para los dos períodos de modelación del corte temporal 2015.

2.4.3.5
Asignación inicial de viajes a las redes de modelación años 2010 y 2015

Definidas las redes de modelación y obtenidas las matrices de viajes de los años 2010 y 2015, en esta tarea se asignarán las matrices de viaje a las redes respectivas utilizando el modelo Saturn. Este procedimiento se repetirá para los dos períodos de modelación (punta mañana y fuera de punta). De esta manera, se obtendrán flujos iniciales sobre todos los arcos de las redes en los dos períodos y en los cortes temporales 2010 y 2015. 

2.4.3.6
Construcción de redes semaforizadas y programación de semáforos

En esta tarea se procederá a codificar las redes de semáforos incluidas dentro del área de modelación (definida en la subtarea 2.4.3.1), con el propósito de optimizar la programación de los mismos. 

Para estos efectos se utilizará el modelo Transyt con el propósito de proveer de programaciones óptimas a la asignación de viajes que realiza el modelo Saturn. Como punto de partida para este proceso, se utilizarán las redes del Sistema de Control de Área de Tránsito de la Unidad Operativa de Control de Tránsito de Santiago y sus respectivas programaciones.

El proceso de simulación y optimización de la programación de semáforos deberá realizarse para los dos períodos de modelación (punta mañana y fuera de punta) y ambos cortes temporales (2010 y 2015).

2.4.3.7
Definición Situación Base años 2010 y 2015
Una vez definidas las programaciones “óptimas” de los semáforos en el área de modelación de transporte, se deberán incorporar todos aquellos proyectos dentro del red de modelación que se encuentren en ejecución o próximos a construir, según lo recogido en la tarea 2.4.1.Sobre la base de lo anterior, el Consultor procederá a realizar una nueva asignación de las matrices de viaje sobre la red vial, utilizando el modelo Saturn. Este procedimiento se repetirá para los dos períodos de modelación y ambos cortes temporales. Asi quedará definida la Situación Base de todos los períodos y cortes temporales requeridos por el Estudio.

2.4.4
Diagnóstico de la Operación de la Red Vial en el Área de Estudio 

En esta tarea se desarrollará un diagnóstico de la situación de la infraestructura vial de las comunas involucradas. A partir de los resultados de la modelación de la Situación Base y de los antecedentes recopilados en la tarea 2.4.1, se sistematizarán los análisis de las vías que presenten discontinuidades o reducciones de capacidad puntuales, describiendo en detalle las características de los problemas detectados. Ello permitirá elaborar un listado de los problemas viales de capacidad más importantes en las comunas involucradas en el Estudio. Estos problemas de conexión y capacidad vial, serán ordenados de acuerdo a su importancia e impacto en el funcionamiento de la red vial del entorno.

2.4.5
Desarrollo de Prediseños Físicos

En esta tarea se desarrollarán los prediseños físicos de un conjunto de proyectos viales que ayudarán a superar falencias de conectividad y capacidad de la red vial en el área de Estudio. El conjunto de proyectos para los que deben desarrollarse prediseños físicos sumarán un total de 26 kilómetros.

Los prediseños serán efectuados en toda la plataforma pública de la vía principal donde se hará el prediseño
. Además, en las intersecciones con vías transversales, el prediseño incluirá 50 metros de cada vía transversal a cada lado del eje de la vía principal.

2.4.5.1
Identificación de los proyectos para prediseño físico

Para identificar los proyectos que serán objeto de prediseño físico, el Consultor considerará que la Contraparte Técnica ya ha predefinido algunos de estos proyectos, en base a antecedentes y estudios anteriores. Estos son los siguientes: 

a. Balmaceda, tramo Domingo Santa María y Manuel Rodríguez (1,6 Km.)

b. Balmaceda, tramo Manuel Rodríguez y Condell (1,0 Km.)

c. Arturo Prat, tramo Aníbal Pinto y Condell (1,5 Km.)

d. José Miguel Infante, tramo Nicanor Fajardo y Condell (1,8 Km.)

e. Manuel Rodríguez, tramo Jorge Hirmas y Freire (1,1 Km.)

f. El Guanaco, tramo Diagonal José María Caro y Einstein (1,4 Km.)

g. Independencia, tramo Zapadores – David Arellano. (2,2 Km.)
h. Pedro Fontova, tramo Américo Vespucio – Independencia (2,8 Km)
i. Domingo Santa María, tramo Nueva 1 – Independencia. (1,9 Km.)
j. Gamero – Santos Dumont, tramo Escanilla – Recoleta. (1,4 Km.)
k. San Martín, tramo Av. Américo Vespucio – Doña Leticia.  (1,6 Km.)
Estos 11 proyectos predefinidos por la Contraparte Técnica suman un total de 18 kilómetros bidireccionales. Por tanto, y para completar los 26 kilómetros requeridos para prediseño, el Consultor deberá proponer entre 4 y 6 proyectos adicionales, que sumarán un total de 8 kilómetros bidireccionales.

Para efectos de cuantificar los 8 kilómetros de proyectos que deben ser propuestos por el Consultor, se tomará en cuenta lo siguiente:

i. Se cuantificará la longitud del eje principal de cada proyecto de prediseño.

ii. Si en una intersección es necesario hacer prediseño de una vía transversal que supere los 50 metros medidos desde el eje de la vía principal (según lo señalado anteriormente al inicio de la descripción de la tarea 2.4.5), la longitud adicional a dichos 50 metros, será también cuantificada.

iii. También se cuantificará la longitud de las transiciones necesarias para generar los empalmes a la situación actual.

Para proponer los proyectos adicionales el Consultor se apoyará en la información recogida y en las conclusiones de las Tareas 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 y 2.4.4. Todos los proyectos propuestos por el Consultor, deben ser tramos de ejes, cruces viales o conexiones viales. Los criterios para elegir dichos proyectos serán los siguientes:
i. Tramos de vías que presenten falta de continuidad o estrangulamiento puntual o parcial, cuya superación represente un mejoramiento de las condiciones de operación de la vía y/o de las vías aledañas. 

ii. Proyectos de baja inversión relativa respecto de la inversión ya materializada en el eje vial cuya operación se está mejorando.
iii. Proyectos que produzcan beneficios directos o indirectos para la operación del transporte público en la vía intervenida o en su entorno.
Los proyectos adicionales propuestos por el Consultor deberán ser presentados a la Contraparte Técnica y aprobados por el Director del Estudio antes del inicio de las labores de prediseño.

Finalmente, una vez definidos todos los proyectos que serán objeto de prediseño, ellos serán presentados con una memoria explicativa y en planos a escala 1:2000 en el Informe de Avance correspondiente. En la Figura 3 siguiente se muestran los proyectos predefinidos para prediseño.
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Figura Nº 3: Proyectos predefinidos para desarrollo de prediseños físicos
2.4.5.2
Desarrollo de los prediseños físicos sobre el ortofotomosaico 
Se desarrollarán aquí los prediseños físicos de los proyectos definidos en la subtarea anterior, los cuales sumarán un total de 26 kilómetros. Para estos efectos se considerarán los siguientes criterios:

a. Los prediseños serán realizados a escala 1:2000 con el programa DIVA, según las especificaciones del MESPIVU y su Anexo Nº1 en lo referido a proyectos de prediseño.

b. Los prediseños serán desarrollados sobre el Ortofotomosaico de 600 DPI (ver punto 2.3.1). Previamente, el Ortofotomosaico debe ser actualizado en las áreas de influencia de los proyectos que serán objeto de prediseño. La actualización consistirá en agregar los cambios en la plataforma pública, en particular la nueva vialidad. Esta información será guardada en un formato compatible con los requerimientos del programa DIVA, y coherente con las especificaciones del Anexo Nº1 del MESPIVU.

c. El desarrollo de los prediseños tendrá especial cuidado en facilitar la operación de los servicios de transporte público, cuando ello sea pertinente, y particularmente cuando los proyectos objeto de prediseño involucren vías por donde circulen servicios troncales o alimentadores de Transantiago. 

d.  En el desarrollo de los prediseños, los elementos de mayor restricción para efectos de proyectar vialidad (líneas férreas, canales, estructuras, torres de alta tensión, etc.) deberán ser individualizados a través de mediciones en terreno, con el propósito de definir en planta con mayor precisión la ubicación de estos elementos. 
e. Cuando existan restricciones altimétricas relevantes que afecten la definición en planta del proyecto, se deberán realizar mediciones puntuales para conocer la magnitud de la restricción física. Para estos efectos, se considerará como restricción altimétrica relevante, una diferencia de nivel de más de un metro, entre el elemento restrictivo y las calzadas aledañas.
f. Para todos los prediseños generados se deberá efectuar un proyecto complementario de expropiaciones, en el que se indiquen las propiedades que requieren ser expropiadas para materializar un proyecto en particular. Este proyecto será efectuado a escala 1:2000 y deberá diferenciar entre el terreno propiamente tal y el volumen de construcción del predio afectado.

g. Los prediseños deben garantizar la continuidad de los desplazamientos asociados al sistema de actividades urbano. Básicamente se trata de lo siguiente:

i.
Cautelar la continuidad peatonal en el área del proyecto 

ii.
Resolver los conflictos entre flujos expresos y no expresos. Para ello se aplicarán los principios y criterios básicos de diseño definidos en las Referencias [4] y [5] del punto 2.3.1 de estas Bases.

2.4.5.3
Modelación de asignación de viajes Situación con Proyecto (prediseños físicos)

En la tarea 2.4.3 se definió la Situación Base que se utilizará aquí para evaluar los prediseños. En la misma tarea 2.4.3 se definieron las matrices de viaje de cada período de modelación y corte temporal, y la red vial asociada a la Situación Base. 

Con el propósito de estimar preliminarmente los beneficios que produce en el sistema de transporte un prediseño particular, el Consultor deberá codificar una red vial del área de modelación, modificada de acuerdo a las características físicas y operacionales del prediseño específico que se está evaluando (Situación con Proyecto). Luego, utilizando el modelo Saturn se asignarán las matrices de viajes sobre la red vial de la Situación con Proyecto. Los flujos de camiones y de transporte público se modelarán como flujo fijo sobre la red vial.

La asignación de viajes sobre la red vial utilizando el modelo Saturn debe realizarse para un período de modelación (punta mañana) y para un corte temporal (año 2010). 

En el caso de los prediseños identificados con las letras a hasta e de la subtarea 2.4.5.1 (todos ubicados en la comuna de Renca) se deberán modelar al menos tres escenarios de gestión vial, los que consisten básicamente en utilizar las vías como pares viales. A partir de los resultados de las modelaciones, se escogerá uno de estos proyectos y será incluido dentro de los anteproyectos que deberán ser desarrollados en las siguientes tareas. 

Todas las modelaciones señaladas deben realizarse según las especificaciones del Capítulo 8 del MESPIVU. El análisis de los resultados de la modelación de transporte, puede concluir en la conveniencia de modificar el prediseño original, lo que debe ser realizado por el Consultor, previa aprobación del director de estudio, antes de la evaluación social preliminar de los prediseños.

2.4.5.4
Estimación de costos de los prediseños físicos 

Terminado el prediseño físico de cada uno de los proyectos definidos en la subtarea 2.4.4.1, se procederá aquí a estimar los costos asociados a las soluciones de prediseño desarrolladas. Los criterios seguidos y el nivel de detalle de los costos corresponderán a los definidos en el MESPIVU y su Anexo Nº1, en lo que se refiere a proyectos de prediseño.

2.4.5.5
Evaluación social preliminar de los prediseños

A partir de los resultados de las modelaciones de la subtarea 2.4.5.3, el Consultor estimará los beneficios asociados a cada prediseño ( ahorros de tiempo de los usuarios y ahorros de recursos físicos). Tales beneficios serán comparados con los costos estimados en la subtarea anterior, con el propósito de calcular los indicadores de rentabilidad social de cada prediseño.

Estimados los indicadores, los prediseños serán ordenados y jerarquizados de acuerdo a su rentabilidad social e importancia para superar los problemas de discontinuidad y falta de capacidad vial en las redes locales. 

2.4.6
Identificación de los Anteproyectos

Se definirá aquí la cartera de proyectos que serán objeto de anteproyecto en el transcurso del Estudio, y las áreas de análisis asociadas a cada uno de ellos. 

La cartera mencionada estará conformada por un conjunto de seis a siete proyectos. Esta cartera sumará un total 12 kilómetros bidireccionales de proyecto principal, pero los anteproyectos deben considerar además la vialidad aledaña incluida en el área de análisis de cada anteproyecto.
Para identificar los proyectos que serán objeto de anteproyecto, el Consultor debe considerar que la Contraparte Técnica ya ha predefinido cuatro de estos proyectos, en base a antecedentes y estudios anteriores. Estos cuatro proyectos suman un total de 8 kilómetros de proyecto principal.

Por tanto, y para completar los 12 kilómetros de proyecto principal requeridos para anteproyecto, el Consultor deberá proponer dos o tres proyectos adicionales que sumen 4 kilómetros. Estos pueden corresponder a ampliaciones de los anteproyectos predefinidos por la Contraparte Técnica, o bien a proyectos nuevos, de aquellos que fueron objeto de prediseño físico en la tarea 2.4.5. 
A continuación se detallan las características de los proyectos predefinidos por la Contraparte Técnica y sus áreas de análisis respectivas. 

2.4.6.1
Conexión Arturo Prat–Domingo Sta. María, entre A. Pinto y Dorsal, Renca

Este proyecto considera lo siguiente: 

a. Conexión de Arturo Prat con Domingo Santa María

b. Se utilizará el esquema de gestión de las vías que será obtenido a partir de los análisis de la tarea 2.4.5
c. Empalme con la Estación de Transbordo ubicada en Dorsal con Domingo Santa María

d. Mejora de las intersecciones de Estrecho de Magallanes, Nicanor Fajardo y Aníbal Pinto

e. Se estiman para este anteproyecto aproximadamente 1 kilómetro de proyecto principal, y un área de análisis asociada de 3 hectáreas (Ver Figura Nº4).
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Figura Nº 4: Anteproyecto Conexión Arturo Prat – Domingo Santa María, entre Aníbal Pinto y Dorsal, Renca

2.4.6.2
Ampliación Avda. Matta entre Autopista Central y O’Higgins, Quilicura
Este proyecto considera lo siguiente: 

f. Ampliación a doble calzada de Avda. Matta, entre Autopista Central y O’Higgins. 

g. Análisis de modificación de estructura sobre la línea Férrea. 

h. Mejora de las intersecciones: Senador Guzmán, Lo Cruzat, Las Torres, 4 oriente, Lo Campino, Arturo Prat y O’Higgins. 

i. Analizar y plantear una propuesta de mejora operacional y física al paso sobre la línea férrea. 

j. Se estiman para este proyecto aproximadamente 3.0 kilómetros de proyecto principal y un área de análisis asociada de 7 hectáreas (Ver Figura 3).
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Figura Nº 5: Anteproyecto Ampliación Avda. Matta entre Autopista Central y O’Higgins, Quilicura

2.4.6.3
Ampliación Avda. Pedro Fontova, Huechuraba

Este proyecto considera lo siguiente:

a. La ampliación de doble calzada de Pedro Fontova, empalmando con la Concesión de Vespucio Norte

b. Empalme de Santa Helena de Huechuraba con Pedro Fontava, resolviendo operacionalmente dicha intersección

c. Se estiman para este proyecto aproximadamente 1,2 kilómetros de proyecto principal y un área de análisis asociada de 3 hectáreas (Ver Figura 4).
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Figura Nº 6: Anteproyecto Ampliación Avda. Pedro Fontova, Huechuraba

2.4.6.4
Eje Domingo Santa María, Salomón Sack, Gamero 

Este proyecto considera lo siguiente:

a. Mejora de la intersección de Domingo Santa María, Pedro Nolasco Vidal, Caleteras Autopista Central y Salomón Sack

b. Ampliación Salomón Sack, entre Domingo Santa María y Gamero

c. Ampliación Gamero, entre Salomón Sack y Escanilla

d. Intersección Salomón Sack y Gamero

e. Intersección Gamero y Fermín Vivaceta 

f. Se estiman para este proyecto aproximadamente  2.3 kilómetros de proyecto principal y un área de análisis asociada de 11 hectáreas (Ver Figura 5).
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Figura Nº 7: Anteproyecto Eje Domingo Santa María, Salomón Sack, Gomero

2.4.6.5
Definición de anteproyectos adicionales

Según lo señalado al inicio de esta tarea, el Consultor deberá proponer aquí dos o tres proyectos adicionales (que sumarán un total de 4 kilómetros bidireccionales) que serán objeto de anteproyecto avanzado. Tales proyectos adicionales pueden provenir de dos fuentes posibles:

a. Proyectos realizados como prediseños físicos de la tarea 2.4.5 anterior

b. Ampliaciones de los anteproyectos predefinidos en las subtareas anteriores.

Los proyectos adicionales propuestos por el Consultor deberán ser presentados a la Contraparte Técnica y aprobados por el Director del Estudio, antes del inicio de las labores de anteproyecto. 

Para efectos de cuantificar los 4 kilómetros de anteproyecto que deben ser propuestos por el Consultor, se tomará en cuenta lo siguiente:

· Se cuantificará la longitud del eje principal de anteproyecto. Los anteproyectos serán efectuados en toda la plataforma pública de la vía principal. Además, en las intersecciones con vías transversales, el anteproyecto incluirá 50 metros de cada vía transversal a cada lado del eje de la vía principal

· Si en una intersección es necesario hacer anteproyecto de una vía transversal que supere los 50 metros medidos desde el eje de la vía principal, la longitud adicional a dichos 50 metros, será también cuantificada.

· También se cuantificará la longitud de las transiciones necesarias para generar los empalmes a la situación actual.

2.4.6.6
Imagen de anteproyectos predefinidos

En la Figura siguiente se identifican los anteproyectos viales predefinidos en las subtareas anteriores:
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Figura Nº 8: imagen con los Anteproyectos predefinidos

2.4.7
Modelo de Situación Actual

En esta tarea se desarrollará el Modelo de Situación Actual (MSA), con el cual se elaborará el modelo tridimensional georreferenciado, sobre el que se construirán los anteproyectos requeridos por el Estudio.

Todas las subtareas especificadas aquí, serán aplicadas en las áreas de análisis de los anteproyectos definidas en la tarea 2.4.6 anterior. 

En cuanto a la representación gráfica de la situación actual, las especificaciones del MESPIVU contenidas en el acápite 5.1.2. deben adaptarse a lo especificado en la sección 2.3 y los capítulos 3, 4 y 5 del Anexo Nº 1 del mismo MESPIVU. En caso de incompatibilidad de contenidos -como ocurre con la representación del objeto, nomenclaturas y otros- predominarán las especificaciones del Anexo Nº 1 del MESPIVU.
2.4.7.1
Topografía en las áreas de análisis

a.
Levantamiento Topográfico Superficial
El Consultor desarrollará un levantamiento topográfico a nivel de ingeniería de detalle a escala 1:500. El levantamiento topográfico deberá utilizar el módulo TOPODIVA del programa DIVA, y las condicionantes metodológicas establecidas para tal efecto (ver Anexo Nº 1 del MESPIVU). 

Esta subtarea incluirá el trabajo de campo y gabinete. El levantamiento topográfico en coordenadas tridimensionales (XYZ) georreferenciadas, deberá contener como mínimo la siguiente información:

i. Bordes de calzada

ii. Líneas de cierro

iii. Líneas de edificación (fachadas y volados)

iv. Líneas prediales

v. Líneas de postaciones

vi. Especies vegetales (diámetro de copa y tronco)

vii. Servicios

viii. Cableado

ix. Mobiliario Urbano

x. Canales

xi. Líneas Férreas

xii. Curvas de nivel en los casos en que no existan alineaciones identificables.

Los trabajos topográficos de terreno -incluyendo la densidad y cualidades de los puntos a levantar- deben permitir generar un modelo digital en formato DWG concordante con las exigencias implícitas de un plano a escala 1:500 (ver 2.4.3).

b.
Georreferenciación
La poligonal del modelo será georreferenciada en coordenadas UTM Datum WGS 84, mediante la materialización de dos puntos de enlace intervisibles en un extremo de la zona a medir y otros dos puntos de enlace intervisibles en el otro extremo. 

Estos puntos de enlace -situados en cada extremo a la mayor distancia posible- serán posicionados con GPS (Sistema de Posicionamiento Global), utilizando como punto base, uno o más puntos IGM de la red nacional de triangulación (definidos por el Instituto Geográfico Militar). Para mejorar el posicionamiento en cota, se utilizará uno o más puntos de la red nacional de nivelación. 

Las mediciones GPS se realizarán con equipos y metodologías geodésicas, que permitan precisiones inferiores a 2 centímetros. En forma complementaria, se entregarán -previo al inicio de los trabajos en terreno- los certificados de los puntos IGM utilizados, indicando los Datum correspondientes.

c.
Poligonal
Los vértices de la poligonal se materializarán con monolitos de hormigón o clavos hilti, con una placa metálica debidamente identificada, que especifique claramente las coordenadas planimétricas y altimétricas del vértice. La ubicación de los vértices debe permitir su permanencia en el tiempo. La precisión de los cierres de las poligonales será la establecida en la siguiente tabla (ver punto 2.3.6 del Anexo 1 del MESPIVU).

	Medición
	Tolerancia

	Ángulos horizontales
	20
[image: image8.wmf]n

 cc       con n = número de vértices

	Distancias horizontales
	1:40.000

	Desniveles
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Tabla N° 1: Precisión de los cierres de poligonales

d.
Puntos de Relleno
Los puntos de relleno para representar el MSA son básicamente alineaciones que definen la geometría del terreno y puntos catastrales que identifican todos los objetos que no son posibles de representar a través de una alineación tridimensional. En general, el MSA debe proveer información altimétrica continua en forma de alineaciones tridimensionales. En el caso de mediciones sobre terreno natural tales alineaciones, funcionalmente paralelas al eje de proyecto probable, corresponderán a las particularidades altimétricas del terreno.

Para efectos del levantamiento de los puntos de relleno, se deberá chequear y corregir el calaje -en caso de ser necesario- cada 50 puntos tomados desde un mismo vértice de la poligonal, lo que se registrará en la estación total. 

Para verificar este procedimiento, el Consultor entregará los archivos generados por la estación total en el Informe de Avance correspondiente. 

e.
Puntos Singulares
Los puntos singulares, en general estarán representados por los vértices de la poligonal y por un conjunto de puntos característicos que constituirán una red que representará fielmente los principales alineamientos, tales como líneas de solera, líneas de cierre, vértices de polígonos de cuadras, intersección de ejes de calles y algunas singularidades significativas como torres de alta tensión y transformadores eléctricos.

La ligazón de estos puntos se efectuará con una serie de al menos 3 medidas en directa y 3 en tránsito, y se generará un archivo con los códigos necesarios para la identificación de cada punto, según lo establece Anexo Nº 1 del MESPIVU. 

Los puntos singulares se entregarán balizados en una monografía ad hoc para su eventual reconocimiento en terreno. Ellos serán utilizados después como base para continuar la topografía asociada a la ingeniería de detalle de anteproyecto.

f.
Entrega de Información topográfica
El Consultor entregará en medio magnético la información que traspase desde la estación total al computador. Ello permitirá verificar la consistencia de los valores medidos y hacer un seguimiento de la metodología empleada en terreno. 

La totalidad de la información obtenida en terreno, así como su procesamiento, deberá ser reportada en el Informe de Avance correspondiente, a través de memorias explicativas, anexos, planos y medios magnéticos..

g.
Revisión de Terreno
Durante el desarrollo de las tareas de topografía, la Contraparte Técnica definirá un período de revisión de 21 días corridos, durante los cuales realizará hasta 3 visitas a terreno, para revisar las poligonales, líneas duras, puntos singulares y otros elementos de la topografía que se estime necesario. Para facilitar estas labores, el Consultor considerará lo siguiente:

i. En cada visita, el profesional  a cargo de la topografía, designado por el consultor para tales efectos, acompañará al equipo revisor de la Contraparte Técnica.

ii. El Consultor mantendrá en el lugar de los levantamientos topográficos, un libro bitácora debidamente actualizado con el desarrollo de las tareas topográficas. En este libro, se identificarán los nombres de los profesionales que intervienen en las tareas de topografía.

iii. En cada visita el Consultor pondrá a disposición de la Contraparte Técnica una estación total equivalente a aquellas con que se realizan los trabajos topográficos. En cualquier caso, la estación total tendrá una precisión mínima de 20 segundos centesimales en la lectura de ángulos.

iv. En cada visita el Consultor también proveerá los elementos accesorios, alarifes y apoyo logístico necesario para que la Contraparte Técnica verifique el correcto desarrollo de las tareas topográficas.

Después de cada visita, el Director del Estudio dejará constancia en el libro bitácora de las observaciones que surjan de la revisión de terreno. Estas observaciones deberán ser contestadas y subsanadas por el Consultor en el plazo que el Director del Estudio señale para estos efectos. 

El tiempo que transcurra entre la formulación de las observaciones y la fecha en que el Director del Estudio apruebe a las correspondientes correcciones, no formará parte del plazo de duración del Estudio. 

2.4.7.2
Monografías de Servicios en las áreas de análisis

En esta subtarea se elaborarán las monografías de redes de servicios públicos, tales como tendidos eléctricos (líneas de alta, media y baja tensión), redes de telecomunicaciones (telefonía, internet, cable), redes de agua potable, aguas lluvias, aguas servidas y gas, entre otras. Estas monografías serán posteriormente utilizadas en el desarrollo de los anteproyectos.

En esta subtarea, el trabajo de terreno incluye el destape de las cámaras de los distintos servicios y la definición altimétrica con respecto al anillo de la tapa de todos los elementos ubicados en su interior.

2.4.7.3
Catastro de pavimentos en las áreas de análisis

En esta subtarea se recopilarán los datos del estado del pavimento en todas las vías incluidas en el área de análisis asociado a cada anteproyecto. Estos datos son requeridos por los modelos de deterioro de pavimento y por los modelos de costo de operación de los usuarios de las vías. Entre otras cosas, ello permitirá evaluar la repavimentación de vías, cuando sea pertinente. 

Los datos del estado de pavimentos se recopilarán utilizando un Rugosímetro MERLÍN u otro instrumento con iguales capacidades. Con esto datos se podrá definir el índice de serviciabilidad de los pavimentos y estimar el grado de mantenimiento o reposición requeridos por los pavimentos.

Por otra parte, con el propósito de conocer las características estructurales de los pavimentos existentes, en esta subtarea se realizarán calicatas cada 300 metros al costado de los pavimentos, con una de profundidad de 0,60 metros. 

2.4.7.4
Mecánica de suelo en las áreas de análisis

Con el propósito de obtener la estratigrafía asociada a los anteproyectos, en esta subtarea de realizarán las calicatas especificadas en el punto 5.1.5 del MESPIVU. Para efectos del presente Estudio, se utilizará el segundo nivel de detalle de la mecánica de suelos definido en el acápite 5.1.5.2 del MESPIVU.
Básicamente, para el segundo nivel de detalles de mecánica de suelos, el MESPIVU establece que se deben realizar calicatas cada 1000 m2 de proyecto con una profundidad de 1,5 metros. Además, cuando se proyecte una estructura inferior, se requiere una calicata con una profundidad mayor a la profundidad probable de fundación. 

Una vez realizadas las calicatas, se deben desarrollar los ensayos de laboratorio especificados en el punto 5.1.5 del MESPIVU.

2.4.8
Desarrollo de Anteproyectos
En esta tarea se desarrollarán los anteproyectos definidos en la tarea 2.4.6, según las especificaciones del Capitulo 6 y Anexo Nº 1 del MESPIVU. Todas las subtareas especificadas a continuación, serán aplicadas en las áreas de análisis de los anteproyectos definidas en la tarea 2.4.6 anterior. 

En cuanto a la representación gráfica de los anteproyectos, las especificaciones del MESPIVU contenidas en el acápite 5.1.2. deben adaptarse a lo especificado en la sección 2.3 y los capítulos 3, 4 y 5 del Anexo Nº 1 del mismo MESPIVU. En caso de incompatibilidad de contenidos -como ocurre con la representación del objeto, nomenclaturas y otros- predominarán las especificaciones del Anexo Nº 1 del MESPIVU.
2.4.8.1
Diseño geométrico de los anteproyectos

El Consultor efectuará el diseño geométrico de los anteproyectos utilizando el programa DIVA, y siguiendo las especificaciones del MESPIVU y su Anexo Nº 1. Los anteproyectos se desarrollarán según las exigencias asociadas a un plano a escala 1:500, especificadas en el documento mencionado. 

El diseño geométrico de un anteproyecto es el resultado de un proceso interactivo de varias etapas, que se describen brevemente a continuación: 

i. En la primera etapa se debe generar una solución de diseño geométrico, que resuelva el anteproyecto desde la perspectiva de las soluciones geométricas a los requerimientos del tráfico en el sector del anteproyecto. 

ii. Para verificar la factibilidad de capacidades viales de la solución geométrica, en una segunda etapa se deben analizar los impactos (reasignaciones de flujos vehiculares) de la solución geométrica sobre la operación de la red vial incluida en el área de modelación. Con este propósito se debe utilizar un modelo de asignación para estimar las reasignaciones de flujos sobre los arcos de la red vial, que produce el anteproyecto que se estudia. Tales reasignaciones pueden obligar a realizar modificaciones en la solución geométrica propuesta, para  responder mejor a los requerimientos de la nueva distribución de flujos inducidos por el anteproyecto. En este caso, el proceso de diseño geométrico deberá volver a la etapa i.

iii. Superada la etapa anterior, se debe afinar la solución geométrica desde el punto de vista de la operación del tránsito vehicular. Para ello se debe efectuar la programación óptima de los semáforos y una microsimulación funcional del anteproyecto, que simule la operación del tránsito en las condiciones definidas por la solución geométrica propuesta. Este afinamiento puede concluir que la solución geométrica propuesta requiere adaptaciones para responder mejor a los requerimientos del tránsito, en cuyo caso el proceso de diseño geométrico volverá a las etapas i y ii.

En el contexto del presente Estudio, para cada anteproyecto este proceso de diseño geométrico debe repetirse para los períodos punta mañana y fuera de punta en el corte temporal 2010. 

Como es inmediato, este proceso interactivo que conducirá a la especificación definitiva del diseño geométrico de cada anteproyecto debe ser conducido en estrecha coordinación y discusión con la Contraparte Técnica. El Director del Estudio deberá aprobar el diseño geométrico definitivo de cada anteproyecto, antes de continuar con las siguientes tareas relacionadas con dicho anteproyecto. 

a.
Acerca de la Modelación de Asignación de viajes en el diseño geométrico
Para analizar las reasignaciones de flujos que producirían las distintas soluciones de diseño geométrico propuestas para un anteproyecto, el Consultor deberá modelar la asignación de viajes a la red vial del área de modelación (ver tarea 2.4.5), modificada según las características de la solución de diseño que se esta analizando. 
La asignación de viajes sobre la red de modelación, para lo cual se ocupará el modelo Saturn, utilizará las matrices de viajes definidas en la tarea 2.4.5 (de los períodos punta mañana y fuera de punta, corte temporal 2010). Los flujos de camiones y transporte público se modelarán como flujo fijo sobre la red de transporte privado. 

Las labores de esta subtarea también incluyen todos los trabajos de codificación de redes para representar las características de cada solución de diseño que se estudie, y la definición de variables y parámetros requeridos por Saturn.

b.
Acerca de la Microsimulación requerida por el diseño geométrico
Para afinar funcionalmente las soluciones de diseño geométrico propuestas para un anteproyecto, el Consultor debe realizar la programación óptima de los semáforos (utilizando el modelo Transyt ), para luego microsimular las soluciones de diseño propuestas (utilizando el programa Getram). 

Las labores de esta subtarea también incluyen todos los trabajos de codificación, definición de variables (relacionadas con las características geométricas de la solución de diseño que se analiza) y parámetros (relacionados con el comportamiento de los usuarios y con las características de operación de tránsito de la solución de diseño) que requiere cada microsimulación de Getram.
c.
Planos del diseño geométrico

Para cada diseño geométrico definitivo de cada anteproyecto el Consultor entregará en el Informe de Avance respectivo, al menos los siguientes planos:

· Planos geométricos escala 1:500, que describirán en detalle las características del diseño geométrico definitivo de cada anteproyecto.

· Planos de perfiles longitudinales y trasversales de cada anteproyecto.

· Planos correspondientes a los proyectos de demarcación, semaforización y señalización (incorporando la normativa vigente para vialidad urbana) asociados a cada anteproyecto.

2.4.8.2
Proyecto de modificación de servicios asociados a los anteproyectos

Para cada anteproyecto se desarrollarán aquí los proyectos de modificaciones de servicios que experimenten cambios (identificados en las monografías de la subtarea 2.4.7.2), como consecuencia de las modificaciones que produce el anteproyecto geométrico en la plataforma pública. 

2.4.8.3
Proyecto de expropiaciones asociados a los anteproyectos

En esta subtarea se elaborarán los proyectos de expropiaciones de las propiedades afectadas por los anteproyectos. La valorización de propiedades considerará los criterios de la tasación comercial de las propiedades, distinguiendo claramente el valor del terreno, valor de la construcción, y otros. 

El reporte de las propiedades afectadas por los anteproyectos, se presentará en planos a escala 1:2000, identificando el rol y avalúo fiscal, valor comercial y otras características relevantes para la valorización.

2.4.8.4
Diseño de firmes y pavimentos asociados a los anteproyectos

En esta subtarea se diseñarán los firmes y pavimentos de cada anteproyecto. Estos diseños consisten de un conjunto de estructuras de pavimentos representados en planta, donde las diversas estructuras deben resultar claramente diferenciables.

Los diseños de firmes y pavimentos se realizarán siguiendo las especificaciones del Volumen III del Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

2.4.8.5
Proyecto de Estructura asociados a los anteproyectos

En esta subtarea se desarrollarán todos los proyectos de estructuras requeridos en cada anteproyecto, basándose en las especificaciones del MESPIVU relativas a la ejecución del proyecto de estructuras, contenidas en la sección 6.5 de ese Manual. 

2.4.8.6
Cubicaciones de costos de los anteproyectos

Esta subtarea consistirá en la realización de una completa cubicación de costos de todos los elementos y obras identificados en cada anteproyecto. El reporte de esta subtarea se hará separadamente para cada anteproyecto, en los siguientes cuatro documentos (ver Anexo 1 del MESPIVU):

a. Planos de Cubicaciones, que describe los volúmenes y superficies de obras asociadas a un anteproyecto. Se deben incluir todos los detalles necesarios para identificar los elementos a cubicar, incluyendo cortes, planos de menor escala, u otros de similar naturaleza.

b. Cuadros de Cubicaciones, que identifican las partidas de obras y las valorizan económicamente. 
c. Memorias de Cubicaciones, detalla la forma de cálculo de las cubicaciones anteriores.
d. Especificaciones Técnicas, que define las características constructivas asociadas a las especificaciones de la memoria de cubicaciones. 

2.4.9
Evaluación Socio-Económica de los Anteproyectos

En esta tarea se realizará la evaluación social de los anteproyectos diseñados y especificados en la tarea 2.4.8 anterior. Para estos efectos se utilizará la metodología de evaluación definida en la Parte III del MESPIVU (“Evaluación Social de Alternativas”) y las definiciones del punto 2.3.3. de estas Bases Técnicas en lo que se refiere a cortes temporales, períodos de modelación y horizonte de evaluación. 

Las subtareas especificadas a continuación deben ser aplicadas independientemente a cada uno de los anteproyectos diseñados y especificados de la tarea 2.4.8 anterior.
2.4.9.1
Modelación de asignación de viajes en la Situación con Proyecto

En la tarea 2.4.3 se definió la Situación Base que se utilizará aquí para evaluar los anteproyectos. En la misma tarea 2.4.3 se definieron las matrices de viaje de cada período de modelación y corte temporal, y la red vial asociada a la Situación Base. 

Para efectos de evaluación, cada anteproyecto dará origen a una Situación con Proyecto que debe ser comparada con la Situación Base. 

Con este propósito, el Consultor deberá codificar una red vial del área de modelación, modificada de acuerdo a las características físicas y operacionales del anteproyecto específico que se está evaluando (Situación con Proyecto). Luego, utilizando el modelo Saturn se asignarán las matrices de viajes sobre la red vial de la Situación con Proyecto. Los flujos de camiones y de transporte público se modelarán como flujo fijo sobre la red vial.

La asignación de viajes sobre la red vial utilizando el modelo Saturn debe realizarse para los dos períodos de modelación (punta mañana y fuera de punta) y para los dos cortes temporales (2010 y 2015). 

Todas las modelaciones señaladas deben realizarse según las especificaciones del Capítulo 8 del MESPIVU. 

2.4.9.2
Indicadores de rentabilidad social de los anteproyectos

A partir de los resultados de las modelaciones de la subtarea anterior, el Consultor estimará los beneficios (ahorros de tiempo de los usuarios y ahorros de recursos físicos) asociados a cada anteproyecto. Tales beneficios serán comparados con los costos estimados en la tarea 2.4.8, con el propósito de calcular los indicadores de rentabilidad social de cada anteproyecto (Valor Actualizado Neto y Tasa Interna de Retorno). Además, se realizará un análisis de sensibilidad de estos indicadores, que incorporará las variaciones en los beneficios y costos, en un rango de más menos 20% sobre los valores estimados.

Estimados los indicadores, los anteproyectos serán ordenados y jerarquizados de acuerdo a su rentabilidad social e importancia para superar los problemas de discontinuidad y falta de capacidad vial en las redes locales. 

2.5
EQUIPO TECNICO PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO

Dada la naturaleza de las tareas a realizar en el presente Estudio, el Proponente considerará en su Propuesta un equipo técnico adecuado para el desarrollo de todos los temas relacionados con el Estudio. Este equipo debe incluir al menos especialistas o profesionales con experiencia en las siguientes áreas:

· Modelación con el modelo SATURN y GETRAM 

· Diseño de proyectos viales urbanos, y utilización del programa DIVA
· Evaluación de proyectos de transporte.

CAPITULO 3: BASES ADMINISTRATIVAS

3.1
ANTECEDENTES Y CONDICIONES GENERALES

3.1.1
De las bases de licitación
Las presentes bases contienen las disposiciones generales que regirán las relaciones entre el Ministerio de Planificación, en adelante “el Ministerio”, y quienes proporcionan los servicios a que se refiere el presente llamado, en adelante “proveedores”, “oferentes” o “proponentes”, “adjudicatario” o “consultor”, según corresponda, durante el proceso de licitación y en todas las materias relacionadas con la contratación del correspondiente estudio. 

Para que una oferta se considere válida, deberá cumplir con las disposiciones establecidas en estas bases. 

La presentación de una oferta implica para quien la haga, el reconocimiento de las presentes bases y su aceptación para todos los efectos legales.

3.1.2 De la entidad licitante

El Ministerio de Planificación constituye la entidad licitante de la presente propuesta, para cuyos efectos actuará a través del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA. 

3.1.3
Del objeto de la licitación

El objeto de la presente licitación es la contratación de un estudio en materias de planificación de transporte.

3.1.4
Del tipo de estudio 

Para los efectos de su evaluación, los estudios que serán objeto de licitación de acuerdo a las presentes bases serán clasificados en dos categorías, atendiendo a los procedimientos metodológicos y de especificación técnica que se requieren para su realización:

Categoría A: Estudios cuyos desarrollos requieren metodologías y procedimientos técnicos que han sido aplicados y suficientemente probados en estudios similares, y cuya realización no requiere de innovaciones teóricas o prácticas fundamentales.

Categoría B: Corresponden a estudios cuyos desarrollos requieren innovaciones metodológicas o procedimientos técnicos y prácticos para los cuales existe escasa o ninguna experiencia anterior. También pertenecen a esta categoría aquellos estudios que, atendida su naturaleza y la aplicación de sus resultados, requieren para su desarrollo de un mayor grado de especialización y experiencia técnica.

3.1.5
Del tipo de contrato: a suma alzada

El Ministerio ha definido en las bases técnicas un estudio, para cuya ejecución, el oferente deberá presentar una propuesta que considere metodología, tareas, plazos de realización, equipo de trabajo, y un precio fijo. El valor de la oferta quedará determinado por la suma total indicada por el proponente.

Los antecedentes proporcionados por el oferente y las cantidades se entenderán inamovibles. 

3.1.6
De los plazos

Salvo que expresamente se señale lo contrario, los plazos de días establecidos en estas bases son de días corridos. 

Cuando las bases dispongan que se trate de plazos de días hábiles, se entenderá que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.

Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique el acto de que se trata, de conformidad a lo señalado en el párrafo siguiente.

3.1.7
De las notificaciones

Cuando sea necesario efectuar notificaciones en virtud de las disposiciones de la Ley Nº 19.886, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, en adelante “Ley de Compras”, y su reglamento, o en virtud de lo establecido en las presentes bases, el Ministerio las realizará publicando el documento, acto o resolución de que se trate en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, en adelante y para efectos de estas bases, “Sistema de Información de Compras”. 

No obstante lo anterior, en aquellos casos especiales en que las bases así lo dispongan, deberá cumplirse con una comunicación complementaria mediante carta certificada enviada al domicilio que el destinatario hubiere señalado en los antecedentes que acompañan a su oferta.

El proveedor, oferente, adjudicatario o consultor, se entenderá notificado el día siguiente al de la publicación en el Sistema de Información de Compras. En el caso de que se utilicen ambos medios, la notificación se entenderá efectuada al día siguiente del despacho de la carta. 

3.2
REQUISITOS, ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE LOS OFERENTES Y DE SUS OFERTAS

3.2.1
De los oferentes

Podrán participar en la propuesta las personas naturales y jurídicas, de derecho público o privado, chilenas o extranjeras, quienes deberán estar inscritas en el Sistema de Información de Compras.

Tales personas podrán participar en la licitación integrando un consorcio.

3.2.2
De los consorcios

Los consorcios estarán sujetos a los mismos requisitos generales que estas bases establecen para todos los oferentes y a los especiales que a continuación se indican:

a) Junto con los antecedentes administrativos y legales, deberán presentar una declaración jurada, de acuerdo al formato adjunto en el Anexo A.2 de estas bases, autorizada ante notario, firmada por quienes conforman el consorcio o sus representantes legales cuando corresponda, en que se obliguen a constituir un consorcio que los comprometa en forma solidaria para la ejecución del contrato que deberán suscribir en el evento de adjudicarse la licitación. La constitución del consorcio se formalizará en el contrato mencionado.

b) El consorcio deberá designar un representante para los efectos de la licitación, de acuerdo al formato adjunto en el Anexo A.2 de estas bases.

Como consecuencia de la solidaridad pactada, el Ministerio podrá exigir a cualquiera de los integrantes del consorcio, indistintamente, el cumplimiento total de las obligaciones contraídas, cualquiera sea su naturaleza. 

De igual forma, el pago efectuado por el Ministerio a cualquiera de sus integrantes será válido y extinguirá la deuda con respecto a los otros en la parte en que hubiere sido satisfecha, sin perjuicio de la representación que los miembros del consorcio establezcan para los efectos del proceso de licitación.

Serán aplicables al referido pacto de solidaridad, las disposiciones que al respecto establece el Título IX del Libro IV del Código Civil.

3.2.3
Domicilio del oferente

Se entiende que, por el solo hecho de presentar una propuesta, el oferente constituye domicilio en la ciudad de Santiago de Chile, para todos los efectos legales derivados de la licitación y del contrato, y acepta expresamente la competencia de sus tribunales ordinarios de justicia.

3.2.4
Costos de la oferta

Los costos en que el proponente deba incurrir como consecuencia de la formulación de su oferta, serán de su exclusivo cargo. 

3.2.5
Subcontrataciones

El oferente podrá concertar con terceros la ejecución parcial del estudio, siempre que lo indique claramente en su oferta técnica. Sin embargo, la responsabilidad y obligación de cumplimiento del contrato recaerá en el consultor adjudicatario.

El consultor no podrá subcontratar cuando la persona del subcontratista, o sus socios o administradores, estén afectos a alguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 92 del Reglamento de la Ley de Compras. 

El cumplimiento de este requisito será acreditado mediante declaración jurada, autorizada ante notario, extendida en el formato contenido en el Anexo A.4 de las presentes bases. Si el Ministerio detectare falsedad en la declaración, ello será causal para declarar inadmisible la oferta o poner término anticipado al contrato, según el caso, sin perjuicio del ejercicio de los demás derechos y acciones que estimare apropiado ejercer para el resguardo del interés fiscal. En ambos casos, y a modo de sanción, el Ministerio podrá hacer efectiva la garantía que corresponda.

3.2.6
Prohibiciones para participar

No podrán participar en esta propuesta, aquellas personas jurídicas que tengan entre sus socios a uno o más funcionarios pertenecientes a las entidades regidas por el Decreto Ley Nº 249, de 1974, cuya representación, en conjunto, sea superior al 50 % del capital social, o que tengan, entre sus trabajadores, a personas que sean a la vez funcionarios de las entidades antes indicadas. 

Tampoco podrán participar aquellas personas que estén afectas a alguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 92 del Reglamento de la Ley de Compras. 

El cumplimiento de estos requisitos será acreditado mediante declaración jurada, autorizada ante notario, extendida en el formato contenido en el Anexo A.3. La falsedad en la declaración producirá los mismos efectos señalados en el punto 3.2.5.

3.2.7
Estructura de las ofertas

Los proponentes deberán estructurar sus ofertas en dos partes: oferta técnica y oferta económica, sin perjuicio de reunir los demás antecedentes de índole administrativa y legal solicitados en las presentes bases.

3.2.7.1
Contenido de la oferta técnica


La oferta técnica deberá incluir los siguientes antecedentes:

a) Índice completo de la oferta, el cual debe incluir todos los acápites que la conforman, indicando número de página respectivo. 

b) Metodología para el desarrollo del estudio.

c) Nivel de detalle de las tareas comprendidas en la metodología propuesta, señalando las actividades asociadas a cada una de ellas.

d) Plan de trabajo en formatos de carta Gantt y diagrama Pert, para las tareas y actividades comprendidas en el estudio. Este plan debe ajustarse a la duración máxima del estudio señalada en el punto 1.6. 

e) Plan de entrega de informes, indicando el contenido de cada uno de ellos, el intervalo que debe mediar entre cada entrega, y considerando el número de informes de avance señalado en el punto 1.13. La entrega del informe final deberá corresponder al último día de duración del estudio, según el plan de trabajo establecido en la oferta del proponente.

f) Composición y organigrama del equipo técnico profesional asignado al estudio, indicando el personal permanente y no permanente de la empresa o subcontratado, respecto del proponente o de cada uno de sus integrantes, en el caso de consorcio. 


El organigrama incluirá la designación de un jefe de proyecto, quien actuará como representante del oferente en el evento que este último se adjudique la licitación y únicamente para efectos de administrar el desarrollo y la ejecución del estudio.


Se deberá adjuntar el currículum de cada uno de los integrantes del equipo técnico profesional, de acuerdo al formato contenido en el Anexo A.5.

Además, se debe incluir carta de compromiso de participación en el estudio de cada integrante del equipo técnico profesional, de acuerdo al formato contenido en el Anexo A.6, firmada por el técnico o profesional respectivo, o por su representante legal si el subcontratado fuera una persona jurídica.

En el caso de que algún integrante del equipo técnico profesional se vea impedido de entregar la carta de compromiso en original, por motivo de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado, se aceptará el envío de la misma mediante fax, correo electrónico u otro medio.

g) Plan detallado de asignación del equipo técnico profesional para el desarrollo de cada una de las tareas del estudio, identificando los profesionales o técnicos que participarán en ellas y señalando el tiempo asignado a cada uno de dichos profesionales o técnicos. 

h) Declaración jurada, autorizada ante notario, en formulario incluido en Anexo A.7 de estas bases, firmada por el proponente o su representante legal cuando corresponda, por medio de la cual individualice las bases de datos, programas computacionales, equipos e instrumentos especializados que, de acuerdo a los requerimientos establecidos en las bases técnicas y en su oferta, ofrece utilizar en el desarrollo del estudio y que sean de su propiedad o respecto de los cuales tenga un derecho que lo habilite para usar y gozar de ellos, seguido del compromiso de adquirir los demás que se requieran para realizar el estudio, en el evento que éste le resulte adjudicado.
Sólo deberán incluirse en esta declaración aquellas bases de datos, programas computacionales, equipos e instrumentos especializados que, sin corresponder al funcionamiento  propio o habitual de la empresa proponente, se encuentren directamente relacionados con la metodología para el desarrollo del estudio que se licita, guardando estricta relación con este último. 

La declaración deberá ser acompañada de los antecedentes que acrediten el derecho del oferente sobre tales bienes.

Tratándose de un consorcio, los bienes aludidos en los párrafos que anteceden, pueden pertenecer a cualquiera de las personas jurídicas o naturales que lo integran. La mencionada declaración deberá ser formulada por cada persona jurídica o natural integrante del consorcio.

3.2.7.2
Contenido de la oferta económica

La oferta económica deberá elaborarse en los formularios de precios unitarios de personal, identificación de profesionales, presupuesto de gastos en personal, presupuesto de gastos de ejecución, gastos por subcontratación, monto total de la propuesta, y programa de pagos, en los Anexos A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, y A.14 de estas bases, los que deberán ser completados conforme a las siguientes indicaciones:

a) La propuesta deberá ser presentada en pesos chilenos, incluyendo los impuestos que correspondan. 

b) La propuesta deberá contemplar un calendario de pagos, en el formato del Anexo A.14. Todo pago se hará efectivo contra la aprobación del informe correspondiente y debe necesariamente estar relacionado con el avance efectivo de las tareas, sin perjuicio del anticipo a que hubiere lugar.


La aprobación del informe final llevará asociado un pago no inferior al 20% del precio del contrato.

c) Podrá considerarse un anticipo de hasta el 10% del precio del contrato.

d) La oferta económica deberá considerar los fondos disponibles para el año presupuestario vigente, señalado en el punto 1.10 de estas bases.

e) La oferta económica no podrá exceder el monto máximo señalado en el punto 1.9 de estas bases.

f) El monto nominal de la oferta económica no estará afecto a reajuste alguno.

3.2.7.3
Antecedentes administrativos

Además de aquellos documentos que integran su propuesta, el oferente deberá presentar los siguientes antecedentes administrativos: 

a) Carta de entrega de antecedentes en soporte papel, en formato adjunto en Anexo A.1. Debe ser acompañada en original y llevar el nombre y la firma del representante legal del oferente. Tratándose de un consorcio, esta carta deberá ser firmada por la persona encargada de representar al consorcio para los efectos de esta licitación, o por el representante legal de la persona jurídica que haya asumido dicha función, según corresponda.

b) Boleta bancaria pagadera con un máximo de 30 días de aviso o póliza de garantía de ejecución inmediata, para garantizar la seriedad de la oferta, la que deberá especificar el nombre del estudio que se licita y ser extendida a la orden del Ministerio de Planificación, y con una vigencia no menor de 90 días contados desde la fecha de apertura electrónica de las ofertas técnicas. 


Sólo se admitirán pólizas que contengan las mismas condiciones de seguridad, cubran los mismos riesgos y responsabilidades, y puedan hacerse efectivas con la misma rapidez que las boletas de garantía bancaria.


En caso que el proceso de adjudicación experimentare demoras o atrasos, el Ministerio solicitará a los oferentes la renovación o prórroga de sus respectivas garantías de seriedad, a fin de que éstas permanezcan vigentes hasta la total tramitación del acto administrativo que sanciona la adjudicación. 


La garantía deberá corresponder a un monto equivalente a 10 unidades tributarias mensuales, que se indica en el punto 1.11 de las presentes bases, de acuerdo a su valor vigente al mes de enero o julio de cada año, según si la fecha de publicación del llamado recae en el primer o segundo semestre del año calendario, respectivamente.


Tratándose de un consorcio, la garantía podrá ser tomada en conjunto por todas las personas que lo integran, o solamente por una de ellas. 

c) Declaración jurada autorizada ante notario, en formulario incluido en el Anexo A.3 de estas bases, firmada por el proponente o su representante legal cuando corresponda, destinada a asegurar el cumplimiento de las normas sobre inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones señaladas en el punto 3.2.6. Para el caso que la propuesta contemplare subcontrataciones, el oferente deberá acreditar, también, el cumplimiento de dichas normas por parte de las personas subcontratistas, mediante el formulario incluido en el Anexo A.4.


Si el oferente es un consorcio, la declaración debe ser presentada por cada una de las personas que lo integran.
d) Indicación del domicilio, correo electrónico, teléfono y fax del proponente, en formulario incluido en el Anexo A.15 de estas bases.
e) Certificado Oficial de Antecedentes Comerciales del proponente, emitido por la Cámara de Comercio o documento análogo de fuente equivalente, extendido con no más de 30 días de anticipación a la fecha de apertura de las ofertas técnicas.
Si el oferente es un consorcio, el certificado debe ser presentado por cada una de las personas que lo integran.
3.2.7.4
Antecedentes legales

3.2.7.4.1
Oferentes Personas Naturales

Los oferentes personas naturales nacionales podrán participar presentando fotocopia simple de su Cédula Nacional de Identidad. Las personas naturales extranjeras deberán presentar fotocopia de su pasaporte.
3.2.7.4.2
Oferentes Personas Jurídicas Nacionales


Las personas jurídicas de nacionalidad chilena deberán presentar los siguientes antecedentes:

a)
Sociedades
i. Fotocopia del Rol Único Tributario de la sociedad;

ii. Fotocopia de la escritura pública que acredite la personería del representante legal de la sociedad, con certificado de vigencia extendido por el Conservador de Bienes Raíces respectivo, con no más de 30 días de anticipación a la fecha de apertura de las ofertas técnicas;

iii. Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad del representante legal de la sociedad;

iv. Fotocopia de la escritura de constitución;

v. Antecedentes que acrediten la publicación del extracto de la escritura de constitución de la sociedad en el Diario Oficial;

vi. Copia autorizada de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo, con certificado de vigencia, extendidos por este último con no más de 30 días de anticipación a la fecha de apertura de las ofertas técnicas.

b)
Corporaciones y Fundaciones
i. Fotocopia del decreto del Ministerio de Justicia que otorga personalidad jurídica a la corporación o fundación de que se trate;

ii. Antecedentes que acrediten la publicación de dicho decreto en el Diario Oficial;

iii. Fotocopia de los estatutos y de sus modificaciones, cuando corresponda;

iv. Fotocopia del Rol Único Tributario de la corporación o fundación;

v. Fotocopia del documento en que consta la personería del representante legal de la corporación o fundación;

vi. Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad del representante legal.

vii.
Certificado de vigencia de personalidad jurídica con nómina de directorio, extendido por el Ministerio de Justicia con no más de 30 días de anticipación a la fecha de apertura de las ofertas técnicas.

c) Universidades
Las universidades podrán participar presentando fotocopia del documento en que consta su existencia legal (decreto, resolución, o escritura pública, según sea el caso) y fotocopia del documento en que consta la personería de su representante legal.

3.2.7.4.3
Oferentes Personas Jurídicas Extranjeras 

Al presentar sus ofertas, las personas jurídicas extranjeras deberán acreditar su existencia legal y vigencia, acompañando los documentos que se indican a continuación:

a)
Los antecedentes que acrediten que se encuentra legalmente constituida de acuerdo a la ley del país de origen, y un certificado de vigencia extendido por la autoridad correspondiente, con no más de 60 días de anticipación a la fecha de apertura de las ofertas técnicas;

b) Copia auténtica de los estatutos vigentes.

Los documentos señalados deberán ser legalizados en Chile, tanto en el consulado del país de origen de la persona jurídica como en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Además, si dichos documentos no constaren en idioma castellano, deberán presentarse traducidos oficialmente.

3.2.7.4.4
Otras personas jurídicas

Las personas jurídicas no incluidas en las categorías anteriores, deberán acreditar su existencia legal y la personería de quienes comparecen a su nombre, acompañando los antecedentes que correspondan de acuerdo a su naturaleza y a las disposiciones que las rigen.
3.3
PROCESO DE LICITACIÓN

3.3.1
Llamado a licitación

El llamado a presentar ofertas será publicado por el Ministerio a través del Sistema de Información de Compras.

3.3.2
Disponibilidad de las bases 

Desde el día de la publicación del llamado, las bases de licitación estarán disponibles en el Sistema de Información de Compras para todos los interesados en presentar ofertas.

3.3.3
Recepción de consultas y entrega de respuestas

Las consultas a las bases deberán efectuarse a través del Sistema de Información de Compras, en la oportunidad señalada en el punto 1.8 de las presentes bases.

Las consultas deben formularse citando al inicio el número de página de estas bases, y siguiendo el orden correlativo de los capítulos de las mismas. 

El Ministerio dará respuesta a las consultas a través del Sistema de Información de Compras, en la oportunidad señalada en el punto 1.8 de las presentes bases.

Asimismo, el Ministerio podrá efectuar aclaraciones a las bases, desde la fecha de su publicación y hasta la fecha de entrega de respuestas, debiendo informar de ellas a través del Sistema de Información de Compras. Estas aclaraciones estarán dirigidas a ilustrar el sentido de determinadas disposiciones de las bases y no podrán contravenir los principios de estricta sujeción a ellas e igualdad de los licitantes.

En la misma oportunidad, el Ministerio podrá efectuar modificaciones a las bases, introduciendo variaciones o alteraciones que no afecten los aspectos esenciales de la convocatoria ni vulneren los principios señalados en el párrafo anterior, las que deberán ser aprobadas mediante el acto administrativo correspondiente.

Las consultas, respuestas, aclaraciones y modificaciones se entenderán parte integrante de las presentes bases para todos los efectos legales.

3.3.4
Recepción de ofertas

3.3.4.1
Recepción electrónica de antecedentes 

Los oferentes deberán presentar sus propuestas técnicas y económicas por vía electrónica a través del Sistema de Información de Compras, las que se recibirán hasta el día y hora señalados en el punto 1.12 de las presentes bases.

No obstante lo anterior, la presentación electrónica de la oferta técnica no incluirá los antecedentes mencionados en el punto 3.3.4.2.2, los que deberán presentarse de manera física en soporte papel en la forma expuesta en el mismo punto. 

De igual manera, la presentación electrónica de la oferta económica solamente consistirá en la indicación, en el correspondiente campo de pantalla, del monto total de la oferta, sin adjuntar formularios u otros anexos, los que deberán presentarse de manera física en soporte papel en la forma expuesta en el punto 3.3.4.2.3.

Para la presentación electrónica de la oferta técnica, los oferentes deberán ajustarse a las indicaciones señaladas en el Anexo A.18.

3.3.4.2
Recepción física de antecedentes en soporte papel

En la oportunidad y lugar señalados en el punto 1.12 de estas bases, los proponentes deberán presentar en soporte papel, los antecedentes técnicos, económicos, administrativos y legales que se señalan en los párrafos siguientes. Esta documentación será entregada en sobres cerrados, y en el anverso de cada sobre se indicará claramente lo siguiente:

a) Nombre del estudio;

b) La denominación “Oferta Técnica”, “Oferta Económica”, “Antecedentes Administrativos y Legales”, según corresponda de acuerdo al contenido del sobre;

c) Nombre y firma del proponente o de su representante legal cuando corresponda.

Los antecedentes recibidos de manera física en soporte papel quedarán bajo custodia del Ministerio, en las dependencias del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, hasta el día y hora de la revisión y apertura correspondiente.

3.3.4.2.1
Antecedentes administrativos y legales en soporte papel

Los proponentes deberán presentar, en un solo sobre, los antecedentes administrativos y legales mencionados en los puntos 3.2.7.3 y 3.2.7.4, respectivamente, de estas bases. Tratándose de un consorcio, deberán presentarse, además, los antecedentes señalados en el punto 3.2.2.

3.3.4.2.2
Antecedentes técnicos en soporte papel

Los proponentes deberán presentar los antecedentes técnicos que se indican a continuación:

a) Carta Gantt y diagrama Pert señalados en la letra d) del punto 3.2.7.1; 

b) Planos, si correspondiere;

c) Currículum de cada uno de los integrantes del equipo técnico profesional, de acuerdo al formato contenido en el Anexo A.5;
d) Carta de compromiso de participación en el estudio de cada integrante del equipo técnico profesional, de acuerdo al formato contenido en el Anexo A.6;

e) Declaración jurada acerca de propiedad de bases de datos, programas de computación, equipos e instrumentos especializados, de acuerdo al formato contenido en el Anexo A.7;

f) Otros antecedentes que no estén disponibles en formato digital o electrónico.

Estos antecedentes deberán entregarse en original y dos copias. El original deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el oferente o su representante legal, según sea el caso.

3.3.4.2.3
Antecedentes económicos en soporte papel

Los proponentes deberán presentar los antecedentes económicos mencionados en el punto 3.2.7.2 de estas bases. Estos antecedentes deberán entregarse en original y dos copias. El original deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el oferente o su representante legal, según sea el caso.

3.3.5
Revisión de la documentación administrativa y legal

Inmediatamente después de cerrado el plazo de recepción de ofertas, se procederá a la revisión de los antecedentes administrativos y legales del oferente. Si se omitiere alguno de los antecedentes o éstos no se ajustaren a los requisitos establecidos en estas bases, la oferta correspondiente será declarada inadmisible.

Con todo, el Ministerio podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales detectados en los antecedentes administrativos y/o legales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás proponentes, ni se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes. Se deberá informar de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información de Compras. El Ministerio no podrá ejercer esta facultad tratándose de errores u omisiones detectados en el documento de garantía de seriedad de la oferta.

3.3.6
Apertura de la oferta técnica 

La apertura electrónica de ofertas técnicas se realizará el día y hora señalados en el punto 1.12 de estas bases. En el mismo acto se verificará que los proponentes hayan acompañado los antecedentes de la oferta técnica que corresponde entregar en soporte papel.

Sólo se admitirán las ofertas que contengan todos los antecedentes requeridos en los puntos 3.2.7.1 y 3.3.4.2.2.

3.3.7
Apertura de la oferta económica

La apertura electrónica de las ofertas económicas se realizará el día y hora señalados en el punto 1.12 de estas bases. En el mismo acto se verificará que los proponentes hayan acompañado los antecedentes de la oferta económica que corresponde entregar en soporte papel.

Sólo se admitirán las ofertas que, habiendo calificado técnicamente, contengan toda la información requerida en los puntos 3.2.7.2 y 3.3.4.2.3.

3.3.8
Rechazo de las ofertas

El Ministerio declarará fundadamente inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las presentes bases de licitación.

El Ministerio declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

3.3.9
Devolución de ofertas 

Las ofertas que resulten rechazadas, serán devueltas a los respectivos proponentes tan pronto como se notifique a éstos la inadmisibilidad de aquellas o el acto que declare desierta la licitación. La devolución se efectuará mediante carta certificada, dirigida al domicilio señalado por el proponente, remitiendo las ofertas y todos los antecedentes complementarios a las mismas que obren en poder del licitante.

Las garantías de seriedad de las ofertas serán devueltas mediante el endoso correspondiente.

3.3.10
Proceso de evaluación de las propuestas

Las ofertas serán evaluadas por una comisión designada para estos fines, en adelante “la Comisión”, integrada por un mínimo de tres profesionales pertenecientes al Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, la que calificará las ofertas recibidas y asignará puntajes por cada criterio de evaluación de acuerdo a los párrafos siguientes de estas bases. 

La Comisión podrá ser asesorada por otros organismos públicos, los que actuarán a través de las personas a quienes encomienden esta tarea.

La Comisión efectuará la evaluación sobre la base de los antecedentes proporcionados por los proponentes.

Con todo, la Comisión podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales detectados en sus propuestas, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás, ni se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, ni se altere la esencia de la oferta o el precio de la misma. Se informará de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información de Compras. Las rectificaciones solicitadas pasarán a formar parte integrante de los antecedentes del contrato, en caso de serle adjudicado.

3.3.10.1
Evaluación de ofertas técnicas

La evaluación de las ofertas técnicas se hará sobre la base de una escala de notas de 0 a 100 y considerará los criterios y puntajes que muestra la Tabla N° 1. El Puntaje Técnico de cada oferta (PTEC(i)) corresponderá a la suma de los puntos obtenidos en cada ítem evaluado.

Tabla N° 1: Criterios y Puntajes de la Evaluación de Ofertas Técnicas

	Criterio
	Puntaje sub-ítem
	Puntaje

ítem

	Ítem Metodología de trabajo 

Se evaluará la calidad de la metodología propuesta de acuerdo con los objetivos del estudio y el plan de trabajo propuesto, la comprensión que se demuestre del trabajo a realizar y la consistencia interna del proceso metodológico con que se propone abordar cada una de las tareas y particularidades del estudio.
	50
	50

	Ítem Equipo de trabajo

Se evaluará para cada una de las tareas propuestas en la metodología y en el plan de trabajo. 
	
	50

	a) Conformación y organización del equipo de trabajo
	20
	

	b) Experiencia y nivel profesional del equipo de trabajo
	20
	

	c) Asignación del tiempo del equipo de trabajo
	10
	

	
	
	

	Total
	100


Se entenderá que los oferentes cumplen los requisitos técnicos, y en consecuencia califican técnicamente, al obtener un Puntaje Técnico igual o superior a 70 puntos, y una calificación en cada ítem no inferior a 30 puntos. Las ofertas que no obtengan dichas puntuaciones serán descalificadas. 

La Comisión publicará los resultados de la evaluación de las ofertas técnicas en el Sistema de Información de Compras, con anterioridad a la apertura de las ofertas económicas. 

3.3.10.2
Evaluación de ofertas económicas

Las ofertas económicas de los proponentes que hayan calificado técnicamente, se analizarán y clasificarán sobre la base de una escala de notas de 0 a 100, de acuerdo con el monto total de la oferta.

Obtendrá el máximo Puntaje Económico la oferta de menor monto. El resto de las ofertas económicas obtendrá un Puntaje Económico que se le asignará a cada una en función de aquella de menor monto, aplicando la expresión contenida en la Tabla Nº 2: 

Tabla N° 2: Puntaje de las Ofertas Económicas
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	donde:

PEC(i): Puntaje económico de la oferta i
P(i): Monto total de la oferta i
P(min): Oferta de menor monto


3.3.10.3
Evaluación y puntaje final de las ofertas

El Puntaje Final de cada oferta (PF(i)) se determinará sobre la base de su evaluación técnica y evaluación económica, y se obtendrá aplicando a los puntajes respectivos, los ponderadores que correspondan según la categoría de estudio de que se trate, la que se indica en el punto 1.5 de estas bases.

Los ponderadores aplicables para la evaluación final de las ofertas según las categorías de estudios antes definidas se indican en la Tabla N º 3:

Tabla N° 3: Ponderadores de la Evaluación Final

	Ponderadores estudios Categoría A

	 Ponderador técnico
	80%

	 Ponderador económico
	20%

	Ponderadores estudios Categoría B

	 Ponderador técnico
	90%

	 Ponderador económico
	10%


El puntaje final del proceso de evaluación de cada oferta se obtendrá sumando los productos que se obtienen de multiplicar el ponderador técnico aplicable al caso por el puntaje técnico, y el ponderador económico aplicable al caso por el puntaje económico obtenido, de acuerdo con lo indicado en la Tabla Nº 4:

Tabla N° 4: Cálculo del Puntaje Final de las Ofertas
	PF(i) = PTEC(i)*Ponderador Técnico + PEC(i)* Ponderador Económico



	donde:

PF(i):       Puntaje Final de la oferta i 
PTEC(i): Puntaje técnico de la oferta i
PEC(i):    Puntaje económico de la oferta i


3.3.10.4 
Devolución de ofertas descalificadas
Las ofertas que resultaren descalificadas en cualesquiera de las etapas que contempla el proceso de evaluación, sus antecedentes y garantías de seriedad, serán devueltas a los respectivos oferentes en los mismos términos previstos en el punto 3.3.9. 

3.3.10.5
Acta de Evaluación y Lista Priorizada de Ofertas

La Comisión levantará un Acta de Evaluación en la que deberá dejar constancia de las diligencias efectuadas en el desempeño de su función. Como mínimo, esta acta deberá contener la siguiente información:

a) El listado de todas las ofertas que fueron objeto de análisis por parte de la Comisión;

b) Los puntajes asignados a cada oferta según los criterios establecidos en estas bases. Deberá dejarse constancia tanto de la evaluación de las ofertas técnicas como de la evaluación de las ofertas económicas, y los puntajes finales correspondientes;

c) Las solicitudes de rectificación de errores u omisiones formales comunicadas a través del Sistema de Información de Compras, y la individualización de los oferentes a quienes se les hubieren cursado;

d) La circunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las mencionadas solicitudes de rectificación.

e) Las consideraciones que hubieren motivado la descalificación de ofertas y que la Comisión estime conveniente consignar.

Como resultado del proceso de evaluación, la Comisión elaborará una lista priorizada de las ofertas atendiendo al puntaje final obtenido por cada una de ellas, de modo que el primer lugar lo ocupará la que haya obtenido el puntaje final más alto. La lista priorizada será publicada en el Sistema de Información de Compras antes de continuar con el proceso de licitación.

3.3.11
Proceso de negociación y selección del adjudicatario

El Ministerio, a través del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, iniciará con el proponente ubicado en el primer lugar de la lista priorizada, un proceso de análisis y negociación de los términos técnicos y económicos de su propuesta. 

Dicho proceso sólo tendrá por objeto precisar aquellos aspectos técnicos y económicos que fuere necesario especificar con miras a optimizar las condiciones de contratación, debiendo mantenerse lo ofrecido por el proponente. Como resultado de este proceso, sólo podrá introducirse a la oferta aquellas variaciones que fueren estrictamente necesarias y siempre que éstas cedan en ventaja del Ministerio, sea respecto del precio, de las cantidades ofertadas o respecto de la calidad de los servicios Por el contrario, el proceso de negociación no podrá, bajo ninguna circunstancia, alterar los elementos esenciales de la oferta ni vulnerar los principios de igualdad de los proponentes y de estricta sujeción a las bases. 

Si dos o más oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, el Ministerio iniciará el proceso de negociación con aquél que haya obtenido mayor puntaje en la evaluación técnica. De persistir el empate, lo hará con el oferente que tenga mayor puntaje en el ítem “Metodología de Trabajo” en la evaluación técnica. De mantenerse la igualdad, el Ministerio decidirá discrecionalmente.

Si como resultado del proceso de negociación ambas partes llegaren a acuerdo, se elaborará un Acta de Negociación en que se dejará constancia de los consensos alcanzados. Esta acta pasará a formar parte integrante del contrato de servicios que se suscribirá para la realización del estudio licitado.

Si entre las partes no se produjere acuerdo, el Ministerio descartará definitivamente esta propuesta, suscribiendo un acta en que se hará constar esta circunstancia, y pasará a negociar con el proponente que hubiese presentado aquella oferta calificada en el siguiente lugar de la lista priorizada.

Si fuese necesario, el procedimiento descrito se repetirá hasta que se llegue a acuerdo con un proponente o hasta que el Ministerio determine fundadamente rechazar todas las ofertas.

3.3.12
Adjudicación de la licitación

El Ministerio adjudicará la licitación al oferente con quien haya llegado a acuerdo como resultado del proceso de negociación. La adjudicación se formalizará a través del correspondiente acto  administrativo  dictado por el Ministerio. El acto administrativo de adjudicación será notificado al adjudicatario mediante carta certificada, y al resto de los oferentes a través del Sistema de Información de Compras.

3.4
DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTRATO DE SERVICIOS

3.4.1
Preparación y suscripción del contrato

Junto con la notificación de la adjudicación, el Ministerio solicitará al proponente adjudicatario acompañar, en el plazo que se le señale para estos efectos, la documentación legal señalada en el punto 3.2.7.4 de estas bases, en original o en fotocopia autorizada ante Notario, según corresponda, y los demás antecedentes legales que se estimen necesarios para complementarla de acuerdo a la naturaleza jurídica del adjudicatario. 

Una vez presentados los documentos, y dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere sido requerido para ello, el adjudicatario deberá suscribir el contrato respectivo.

Si el proponente adjudicatario no proporcionare los antecedentes o no firmare el contrato en los plazos señalados, el Ministerio podrá dejar sin efecto la adjudicación y efectuarla a favor de otro proponente o declarar desierta la licitación, según corresponda. Además, a manera de sanción, podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

3.4.2
Adjudicatario extranjero

Si el adjudicatario fuese extranjero, deberá otorgar y constituir mandato con poder suficiente o constituir una persona jurídica de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, según corresponda, con la cual se celebrará el contrato. El objeto de esta persona jurídica, sociedad o agencia, deberá incluir la ejecución del contrato adjudicado. 

Además, deberá acompañar los documentos que le solicite el Ministerio para acreditar su existencia, vigencia y representación, en el plazo que se le señale para estos efectos. 

Si el adjudicatario extranjero no proporcionare los antecedentes dentro de dicho plazo, el Ministerio podrá dejar sin efecto la adjudicación y efectuarla a favor de otro proponente o declarar desierta la licitación, según corresponda, además de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

3.4.3
Derechos e impuestos

Todos los gastos que por concepto de derechos, aranceles, impuestos u otros se originen con ocasión de la celebración del contrato serán exclusivamente de cargo del adjudicatario.

3.4.4
Vigencia del contrato y condición resolutoria del mismo 
El contrato entrará en vigencia una vez que el acto administrativo que lo aprueba se encuentre totalmente tramitado por parte del Ministerio, en la forma señalada en el punto 3.5.1 de las presentes bases, y sus efectos estarán sujetos al cumplimiento de dicha condición.

3.4.5
Devolución de garantías 

Las garantías de seriedad otorgadas por los oferentes no favorecidos con la adjudicación, les serán devueltas mediante el endoso correspondiente, una vez que el  acto administrativo que aprueba el contrato se encuentre totalmente tramitado por el Ministerio.

3.4.6
Garantía de fiel cumplimiento del contrato

Una vez notificado el consultor de la total tramitación del decreto que aprueba el contrato, y dentro de los 10 días hábiles siguientes, éste deberá entregar una boleta bancaria pagadera máximo con 30 días de aviso, o una póliza de seguro de ejecución inmediata, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, tomados a la orden del Ministerio de Planificación, por un monto equivalente al 10% del precio del contrato.

Sólo se admitirán pólizas que contengan las mismas condiciones de seguridad, cubran los mismos riesgos y responsabilidades, y puedan hacerse efectivas con la misma rapidez que las boletas de garantía bancaria.
Tratándose de un consorcio, la garantía podrá ser tomada en conjunto por todas las personas que lo integran, o solamente por una de ellas.

Esta garantía deberá tener una vigencia que exceda como mínimo en 90 días la duración del estudio, la cual le será devuelta al término del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, el consultor deberá renovar la garantía de fiel cumplimiento, con la anticipación que para cada caso se le señale, a fin de mantener debidamente caucionadas sus obligaciones durante la ejecución del estudio.

A tiempo de recibir la garantía de fiel cumplimiento, el Ministerio procederá a devolver la garantía de seriedad de la oferta.

En caso que el desarrollo del estudio se suspenda de acuerdo a lo señalado en el punto 3.5.1 de estas bases, el consultor deberá renovar la garantía de acuerdo con los nuevos plazos, dentro de los 10 días hábiles siguientes de serle notificada dicha suspensión. De no hacerlo, el Ministerio podrá hacer efectiva la garantía original.

Si el adjudicatario no constituyere la garantía de fiel cumplimiento del contrato en la oportunidad señalada, el Ministerio podrá resolver unilateralmente el contrato, junto con hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta a manera de sanción.

3.4.7
Garantía por anticipo

Si el consultor solicita anticipo, previo al pago del mismo deberá constituir una garantía consistente en una boleta bancaria pagadera máximo con 30 días de aviso o póliza de seguro de ejecución inmediata, extendida a la orden del Ministerio de Planificación, por un monto igual al del anticipo solicitado y con una vigencia que cubra el tiempo que transcurra desde la fecha de inicio del estudio hasta aquella en que, de acuerdo al calendario de pagos, éstos alcancen una cifra igual o superior al 30% del precio del contrato. Dicha boleta será devuelta por medio del endoso correspondiente.

Las pólizas de seguro de ejecución inmediata presentadas en garantía del anticipo, deberán reunir las mismas condiciones señaladas en los puntos 3.2.7.3, letra b) y 3.4.6 de estas bases.

3.5
DESARROLLO DEL ESTUDIO 

3.5.1
Plazos para la ejecución del estudio

El plazo para la ejecución del estudio se comenzará a computar desde la fecha de notificación por carta certificada al consultor de la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato respectivo.

Los plazos parciales y el plazo total para la realización del estudio, corresponderán a aquellos definidos en la propuesta del consultor. 

La ejecución de las tareas no podrá extenderse del plazo total de duración del estudio.

No habrá lugar a ampliaciones del plazo de duración del estudio. Sólo por causas de fuerza mayor o caso fortuito, el Ministerio podrá suspenderlo por el tiempo que duren las circunstancias constitutivas de las mismas. Cualquier otra ampliación, suspensión o alteración de dicho plazo, constituye una modificación del contrato y deberá ser aprobada mediante el acto administrativo que corresponda.

3.5.2
Supervisión y coordinación del estudio

La contraparte técnica del consultor será ejercida por un director del estudio designado por el Ministerio, a través del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, de entre aquellos profesionales que laboran en dicho Programa. Su designación será comunicada al consultor conjuntamente con la notificación de inicio del plazo para la ejecución del estudio. El director del estudio ejercerá las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en estas bases para el oportuno cumplimiento del contrato, sin perjuicio de las funciones y responsabilidades que correspondan a quienes participan en la administración del desarrollo y ejecución del estudio, por parte del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, y el Ministerio de Planificación.

b) Impartir instrucciones al consultor, mediante directrices, órdenes y requerimientos destinados a obtener un mejor y estricto cumplimiento de los objetivos del estudio.

c) Las demás que le encomienden las presentes bases.

El director del estudio podrá actuar asesorado por profesionales del mencionado programa  o de otras instituciones públicas, las que actuarán a través de sus dependientes encomendados para esta tarea.

El director del estudio tendrá acceso en todo momento a las tareas ejecutadas por el consultor, quien deberá facilitar el cumplimiento de dicha prerrogativa.

El director del estudio convocará a las reuniones que estime necesario sostener con el consultor o con determinados profesionales del equipo técnico de este último. El consultor deberá facilitar la oportuna asistencia y realización de dichas reuniones. Sin perjuicio de lo anterior, las reuniones mencionadas podrán realizarse también a requerimiento del consultor.

El reemplazo de algún integrante del equipo técnico profesional del consultor deberá ser informado al director del estudio, quien lo aceptará siempre y cuando el reemplazante sea un técnico o profesional de nivel y experiencia igual o superior al reemplazado.

En el evento que un integrante del equipo técnico profesional del consultor se viere afectado por alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, establecida en disposiciones legales o reglamentarias que lo imposibiliten para continuar participando en la ejecución del estudio, el consultor deberá proceder a su reemplazo, cualesquiera que sea la etapa de desarrollo del estudio en que esta situación se suscitare. En tal caso, regirá la misma condición establecida en el párrafo precedente.

3.5.3
Informes del contrato

El formato y especificaciones para la presentación de informes se encuentran contenidos en el Anexo A.17 de las presentes bases.

3.5.3.1
Informes de avance

El consultor entregará al director del estudio el número de informes de avance que corresponda de acuerdo a las bases de licitación. 

Los informes de avance contendrán el detalle de las tareas ejecutadas por el consultor a la fecha de su entrega y los resultados de las mismas.

3.5.3.2
Informe final

El consultor entregará un informe final el último día de duración del estudio. 

El informe final deberá reportar una descripción de todos los trabajos comprometidos en el estudio, los resultados alcanzados y conclusiones pertinentes.

Si el estudio termina anticipadamente, el consultor deberá entregar el informe final dentro de los 30 días hábiles contados desde la fecha en que haya sido notificado de dicho término anticipado.

Si el consultor no entregare el informe final en la oportunidad que para estos efectos se le señale, el Ministerio podrá hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato a manera de sanción.

3.5.3.3
Informe ejecutivo

El consultor deberá confeccionar un informe ejecutivo, el cual contendrá un resumen del informe final para efectos de difusión. El contenido de este informe deberá permitir conocer a un tercero no especializado, los aspectos más relevantes del trabajo realizado en términos de metodología, resultados y conclusiones. 

El informe ejecutivo deberá entregarse conjuntamente con el informe final.

3.5.3.4
Exposición

El consultor deberá preparar una exposición gráfica computacional completa de los principales aspectos y conclusiones de las tareas del estudio.

Los materiales de la exposición formarán parte del informe final del estudio, para efectos de su entrega y revisión.

3.5.4
Procedimientos para recepción y revisión de informes

Los informes deben ser presentados dentro de los plazos señalados en el plan de entrega de informes elaborado de acuerdo a lo previsto en estas bases.

Para todos los efectos, se considerará como fecha de entrega de los informes, aquella de la recepción de éstos en las oficinas del director del estudio.

Una vez recibido un informe, el director del estudio procederá a su revisión. El tiempo que transcurra entre la entrega de un informe y la fecha en la que el director del estudio se pronuncie acerca de su revisión, no formará parte del plazo de duración del estudio.
Si el informe cumple con los requisitos establecidos en el contrato, éste será aprobado, lo que se comunicará mediante carta certificada al consultor, junto con aprobar los pagos asociados y señalar la fecha de entrega del siguiente informe, cuando corresponda. 

El rechazo de un informe deberá ser fundado y comunicado mediante carta certificada al consultor, conteniendo las observaciones que deban ser subsanadas para dar lugar a su aprobación. La misma carta señalará el plazo de que dispone el consultor para subsanar las observaciones y presentar una nueva versión del informe, el que no podrá ser inferior a 5 días ni superior a 15 días hábiles. El tiempo que transcurra entre la comunicación del rechazo de un informe al consultor y la fecha en la que éste presente una nueva versión del mismo, no formará parte del plazo de duración del estudio.
Si un informe es rechazado por segunda vez, junto con la correspondiente comunicación, se cursará la multa indicada en el punto 3.5.5.2 del presente capítulo. Si fuere rechazado por tercera vez, se aplicará una multa diaria equivalente al doble del valor establecido en el citado punto.

Si un informe es nuevamente rechazado, se considerará este hecho como incumplimiento grave de las obligaciones del contrato para dar término anticipado a éste, y a modo de compensación por el perjuicio, hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato, además de cobrar las multas mencionadas anteriormente.

3.5.5
Multas

3.5.5.1
Multa por atraso 

Se cobrará una multa ascendente al 2 por 1.000 del pago asociado al correspondiente informe, por cada uno de los días de atraso en que incurra el consultor en la entrega del informe respectivo. Tratándose de informes que no involucran pagos, el monto de la multa deberá calcularse sobre el monto del pago asociado al informe final.

3.5.5.2
Multa por rechazo 

Si un informe es rechazado por segunda vez, el Ministerio cobrará una multa ascendente al 2 por 1.000 del pago asociado al correspondiente informe, por cada día que transcurra entre el rechazo del informe y la entrega de una nueva versión del mismo. Tratándose de informes que no involucran pagos, el monto de la multa deberá calcularse sobre el monto del pago asociado al informe final.

3.5.5.3
Aplicación de multas

La aplicación de la multa será notificada mediante carta certificada dirigida al consultor y deducida del o los pagos correspondientes.

3.5.5.4
Acumulación de multas

En caso que las multas acumuladas durante la ejecución del estudio excedan el 20% del valor total del contrato, el Ministerio pondrá término anticipado al mismo y, a modo de sanción, hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento. 

3.5.6
Término del contrato

El contrato se dará por concluido una vez que el informe final del estudio sea aprobado a entera satisfacción del Ministerio. 

3.5.7
Término anticipado del contrato

El Ministerio pondrá término anticipado al contrato en la forma y casos señalados en la ley de compras y su reglamento, y en las presentes bases.

3.6
EFECTOS DEL CONTRATO

3.6.1
De la propiedad intelectual y resultados del estudio

La propiedad intelectual del estudio y los resultados del mismo corresponderán al Estado de Chile. 

El consultor y aquellos quienes por su intermedio hubieren estado relacionados al estudio en alguna de sus etapas, deberán guardar absoluta confidencialidad sobre los resultados e informes del estudio. 

Al término del contrato, el consultor no podrá hacer uso ni explotación de la información generada durante el desarrollo del estudio, debiendo, una vez que la haya entregado al Ministerio, eliminarla de sus registros, en la forma que corresponda.

Junto con el informe final del estudio, el consultor deberá presentar una declaración jurada, autorizada ante notario, utilizando el formato incluido en el Anexo A.16 de las presentes bases, en orden a no guardar copia alguna en texto, archivos magnéticos u otro medio, de datos y programas computacionales fuentes y ejecutables, desarrollados en el estudio.

El consultor no podrá utilizar total o parcialmente los datos, resultados o antecedentes del estudio, sin la previa autorización por escrito del Ministerio.

Las bases de datos, programas computacionales, equipos e instrumentos especializados que el consultor haya adquirido para el desarrollo del estudio en las condiciones que se describen en el párrafo siguiente, imputándolos de cualquiera forma al precio del contrato, serán de propiedad del Estado de Chile y deben ser adquiridos a nombre del Ministerio de Planificación o transferidos a éste al término del estudio, según corresponda. Se exceptúan de esta regla aquéllos que sean de propiedad del Ministerio de Planificación. 

Se presumirá, salvo antecedentes en contrario, imputada al precio del contrato, la adquisición de bases de datos, programas computacionales, equipos e instrumentos especializados cuando, de acuerdo a los requerimientos establecidos en las bases técnicas y en la oferta técnica del consultor, estuvieren directamente relacionados con la metodología para el desarrollo del estudio, guardando estricta relación con este último, y no hubieren sido incluidos en la declaración a que se refiere la letra h) del punto 3.2.7.1 de estas bases.
3.6.2
Cesibilidad del contrato

El consultor no podrá, en caso alguno, ceder o traspasar, parcial ni totalmente, a cualquier título, el contrato que suscriba con el Ministerio o los derechos y obligaciones emanados de él.

3.6.3
Procedimientos para resolver discrepancias

Se deja constancia que se considerará el principio de preeminencia de las bases, como marco básico de la presente licitación y del contrato resultante.

En la eventualidad que durante el curso del estudio se produjeran discrepancias en cuanto a lo previsto en los diversos documentos que rigen la realización del estudio, la controversia se resolverá de acuerdo a lo que al respecto dispongan  tales antecedentes, de acuerdo al siguiente orden de prelación:

a) Las bases administrativas y técnicas, incluidas las consultas, respuestas y aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las bases administrativas;

b) El contrato respectivo, incluida el acta de negociación;

c) La oferta técnica y económica.

Todos los documentos antes mencionados formarán un todo integrado y se complementan recíprocamente, en forma tal que se considerará parte del contrato cualquiera obligación o servicio, que aparezca en uno u otro de los documentos señalados.

Esta preeminencia será tenida en cuenta sólo en tanto los demás documentos no contengan disposiciones incompatibles con las bases, sus consultas, respuestas y aclaraciones.

ANEXOS A LAS BASES

ADMINISTRATIVAS

A.1
CARTA: ENTREGA DE ANTECEDENTES EN SOPORTE PAPEL

_______________, __ de ___________ de ____

Sres.

Ministerio de Planificación

Presente

_______________________________ (nombre o razón social), representante legal de la empresa ____________________________________, en  nombre de aquella a quien representa, actuando como oferente en la licitación del estudio “________________________________”, acompaña junto a la presente carta, los antecedentes en soporte papel correspondientes a la oferta de la empresa, según listado y verificación efectuada a continuación:

	
	Marcar con (X)

	Antecedentes administrativos

	Carta: Entrega de antecedentes en soporte papel (Anexo A.1)
	

	Declaración Jurada: Consorcio (Anexo A.2)
	

	Garantía de seriedad de la oferta
	

	Declaración Jurada: Inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones (Anexo A.3)
	

	Declaración Jurada: Subcontrataciones: Inhabilidades e incompatibilidades (Anexo A.4)
	

	Formulario: Datos de individualización del oferente (Anexo A.15)
	

	Certificado oficial de antecedentes comerciales 
	

	
	

	Antecedentes legales (de acuerdo a la naturaleza del oferente)

	Persona natural nacional
	

	Fotocopia Cédula Nacional de Identidad 
	

	Persona natural extranjera
	

	Fotocopia pasaporte
	

	Sociedades
	

	Fotocopia Rol Único Tributario
	

	Fotocopia escritura pública de personería del representante legal, con certificado de vigencia
	

	Fotocopia Cédula Nacional de Identidad del representante legal 
	

	Fotocopia escritura de constitución
	

	Publicación del extracto de la escritura de constitución en el Diario Oficial
	

	Copia autorizada de inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo, con certificado de vigencia.
	

	Corporaciones y Fundaciones
	

	Fotocopia del decreto del Ministerio de Justicia que le otorga personalidad jurídica 
	

	Publicación del decreto en el Diario Oficial
	

	Fotocopia de los estatutos y de sus modificaciones
	

	Fotocopia Rol Único Tributario 
	

	Fotocopia del documento de personería del representante legal
	

	Fotocopia  Cédula Nacional de Identidad del representante legal
	

	Universidades
	

	Fotocopia del documento en que consta su existencia legal 
	

	Fotocopia del documento de personería del representante legal
	

	Oferentes Personas Jurídicas Extranjeras 
	

	Antecedentes que acrediten que se encuentra legalmente constituida de acuerdo a  la ley del país de origen, y certificado de vigencia
	

	Copia auténtica de los estatutos vigentes
	

	Otras personas jurídicas (enumerar)
	

	
	

	
	

	
	

	Oferta técnica
	

	Carta Gantt y diagrama Pert 
	

	Planos, si correspondiere 
	

	Currículo del Personal (Anexo A.5)
	

	Carta: Compromiso del Personal (Anexo A.6)
	

	Declaración Jurada: Propiedad de bases de datos, programas de computación, equipos e instrumentos especializados  (Anexo A.7)
	

	Otros antecedentes no disponibles en formato digital o electrónico (enumerar)
	

	
	

	
	

	
	

	Oferta económica
	

	Formulario propuesta económica: Precios unitarios: Personal (Anexo A.8)
	

	Formulario propuesta económica: Identificación de profesionales (Anexo A.9)
	

	Formulario propuesta económica: Presupuesto: Gastos en personal (Anexo A.10)
	

	Formulario propuesta económica: Presupuesto: Gastos de ejecución (Anexo A.11)
	

	Formulario propuesta económica: Presupuesto: Gastos por subcontratación (Anexo A.12)
	

	Formulario propuesta económica: Monto total de la propuesta (Anexo A.13)
	

	Formulario propuesta económica: Programa de Pagos (Anexo A.14)
	

	
	


El suscrito declara conocer y aceptar, para todos los efectos legales, las bases que rigen la licitación del estudio “___________________________________” y, en consecuencia, se somete a las disposiciones establecidas en ellas. 

__________________________

Firma del oferente o representante legal

A.2
DECLARACIÓN JURADA: 
CONSORCIO

_____________, ___ de _________ de ____

___________________________________ (nombre o razón social), representante legal de la empresa _________________, y ____________________________ (nombre o razón social), representante legal de la empresa _______________________________, en nombre de aquellas a quienes representan, actuando como oferentes en la licitación del estudio “______________________________“, declaran:

1.
Que se obligan, en caso de adjudicarse la presente licitación, a constituir en el correspondiente contrato de servicio, un consorcio que los comprometa en forma solidaria para la ejecución del mismo, el cual habrá de regirse por las disposiciones del Título IX del Libro IV del Código Civil.

2.
Por tanto, y como consecuencia de dicha solidaridad, aceptan que el Ministerio podrá exigir a cualquiera de los integrantes del consorcio, indistintamente, el cumplimiento total de las obligaciones contraídas, cualquiera sea su naturaleza; y que, de igual forma, el pago efectuado por el Ministerio a cualquiera de los integrantes será válido y extinguirá la deuda con respecto al otro en la parte en que hubiere sido satisfecha.

3.
Que para los efectos del proceso de licitación, designan como representante del consorcio a la empresa _____________________, quien actuará a través de su representante legal.

__________________________


__________________________


Firma del oferente o representante legal


Firma del oferente o representante legal

A.3
DECLARACIÓN JURADA: INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES

_____________, ___ de __________ de ____
___________________________________ (nombre o razón social), representante legal de la empresa ____________________________, en  nombre de aquella a la que representa, actuando como oferente en la licitación del estudio “____________________________”, declara:

1.
Que dicha persona o empresa, sus socios o administradores, no se encuentran en alguna de las circunstancias que constituyen causales de inhabilidades o incompatibilidades establecidas en el artículo 92 del Decreto Supremo Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, las que a continuación se reproducen:

a)
Haber sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, en calidad de autor cómplice o encubridor, a menos que haya transcurrido un plazo de 2 años desde el término del cumplimiento de la condena.

b)
Haber sido condenado por infracción al decreto Nº 511, de 1980, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y sus modificaciones, a menos que hayan transcurrido 3 años desde el término del cumplimiento de la sanción.

c)
Haber sido condenado como consecuencia de incumplimiento de un contrato celebrado con alguna Entidad regida por la Ley de Compras, y siempre que no hayan transcurrido 2 años a contar desde la fecha de la sentencia.

d)
Registrar deudas tributarias de cualquier naturaleza por más de un año, a menos que exista un convenio de pago vigente.

e)
Registrar deudas previsionales y de salud o reclamos pendientes en materia laboral con sus trabajadores por más de un año. 

2. Que esta sociedad no tiene entre sus socios a uno o más funcionarios pertenecientes a las entidades regidas por el Decreto Ley Nº 249, de 1974, cuya representación en conjunto sea superior al 50 % del capital social, ni tiene, entre sus trabajadores, a personas que sean a la vez funcionarios de las entidades antes indicadas.


__________________________

Firma del oferente o representante legal
A.4
DECLARACIÓN JURADA PARA SUBCONTRATACIONES: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

_____________, ___ de ________ de ____
_________________________________ (nombre o razón social), representante legal de la empresa ______________________, en  nombre de aquella a la que representa, actuando como subcontratista de la empresa _______________________________, oferente en la licitación del estudio “___________________________________”, declara:

Que (nombre o razón social del subcontratista)________________________, sus socios o administradores, no se encuentran en alguna de las circunstancias que constituyen causales de inhabilidades o incompatibilidades establecidas en el artículo 92 del Decreto Supremo Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, las que a continuación se reproducen:

a)
Haber sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, en calidad de autor cómplice o encubridor, a menos que haya transcurrido un plazo de 2 años desde el término del cumplimiento de la condena.

b)
Haber sido condenado por infracción al decreto Nº 511, de 1980, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y sus modificaciones, a menos que hayan transcurrido 3 años desde el término del cumplimiento de la sanción.

c)
Haber sido condenado como consecuencia de incumplimiento de un contrato celebrado con alguna Entidad regida por la Ley de Compras, y siempre que no hayan transcurrido 2 años a contar desde la fecha de la sentencia.

d)
Registrar deudas tributarias de cualquier naturaleza por más de un año, a menos que exista un convenio de pago vigente.

e)
Registrar deudas previsionales y de salud o reclamos pendientes en materia laboral con sus trabajadores por más de un año. 


______________________________

Firma del subcontratista o representante legal
A.5
CURRICULA DEL PERSONAL

a) Nombre





:

b) Cédula Nacional de Identidad/pasaporte/RUT
:

c) Lugar de residencia    



:

d) Profesión (indicar título y universidad)

:

e) Grados académicos (indicar universidad)

:

f) Años de experiencia 




:

g) Nómina de los trabajos más importantes realizados por el profesional o técnico en materias relacionadas al tema del estudio “_______________________”, explicando su participación e indicando la entidad contratante en cada caso (máximo 10 trabajos):

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

_______________________________
Firma del Profesional o Técnico

A.6
CARTA: COMPROMISO DEL PERSONAL

Marque con una (X) y complete la alternativa que corresponda

	Nombre del personal permanente del oferente:


	cédula nacional de identidad/pasaporte Nº:


	

	Nombre del personal no permanente del oferente:


	cédula nacional de identidad/pasaporte Nº:


	

	Nombre o razón social del subcontratista:

	cédula nacional de identidad/pasaporte/RUT


	

	Representante legal del subcontratista, en su caso:


	cédula nacional de identidad/pasaporte Nº


	


Se compromete a realizar la prestación de servicios, de acuerdo a las condiciones y requerimientos establecidos en las bases de licitación del estudio “_______________________________________________” y a la propuesta preparada por la empresa ______________________________________.

________________________________
Firma del profesional o técnico 

o subcontratista

NOTA:
Para el caso del personal del oferente, se debe llenar un formulario por cada profesional o técnico.
A.7
DECLARACIÓN JURADA: PROPIEDAD DE BASES DE DATOS, PROGRAMAS COMPUTACIONALES, EQUIPOS E INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS 

_____________, ___ de _________ del ____

___________________________________ (nombre o razón social), representante legal de la empresa _____________________________, en nombre de aquella a la que representa, y actuando como oferente en la licitación del estudio “__________________________________________”, declara:

1.
La empresa es propietaria o cuenta con un derecho que la habilita para usar y gozar de las siguientes bases de datos, programas computacionales, equipos e instrumentos especializados que, de acuerdo a los requerimientos establecidos en las bases técnicas y en su oferta, ofrece utilizar en el desarrollo del estudio.


Sólo se incluyen en esta declaración aquellos bienes que, sin corresponder al funcionamiento propio o habitual de la empresa, se encuentran directamente relacionados con la metodología para el desarrollo del estudio que se licita, guardando estricta relación con este último.


2. La empresa acompaña a esta declaración los antecedentes que acreditan su derecho sobre tales bienes. 
3. La empresa se compromete a adquirir las demás bases de datos, programas computacionales, equipos e instrumentos especializados que, de acuerdo a los requerimientos establecidos en las bases técnicas y en su oferta, resulten necesarios para la ejecución del estudio, en el evento que se adjudique la licitación.

4.
La empresa acepta, en consecuencia, que la adquisición de toda base de datos, programas computacionales, equipos e instrumentos especializados, no incluidos en el punto 1 precedente y que  se encuentren directamente relacionados con la metodología para el desarrollo del estudio que se licita, guardando estricta relación con éste, se presumirá, salvo antecedentes en contrario, imputada al precio del contrato y su propiedad corresponderá al Estado de Chile, debiendo ser adquiridos a nombre del Ministerio de Planificación o transferidos a éste al término del estudio, según corresponda. 

___________________________

Firma del oferente o representante legal
A.8
PROPUESTA ECONÓMICA


PRECIOS UNITARIOS: PERSONAL

Calidad Profesional

Unidad

Precio Unitario








   (pesos)
---------------------------------------------------------------------------
Jefe Proyecto


horas

___________
Especialistas


horas

___________
Ingeniero A


horas

___________
Ingeniero B


horas

___________
Ingeniero C


horas

___________
Arquitectos


horas

___________
Técnicos



horas

___________
Ayudantes



horas

___________
Secretarias



horas

___________
Otros (especificar)


horas

___________
___________________________

Firma del oferente o representante legal
A.9
PROPUESTA ECONÓMICA


IDENTIFICACION DE PROFESIONALES

Calidad Profesional
Nombre

Jefe Proyecto




                               

Especialistas





                               

Ingenieros A





                               

Ingenieros B





                               

Ingenieros C





                               

Arquitectos




                               

Topógrafos




                               

Técnicos





                               

Ayudantes




                               

Secretarias




                               

Otros (Especificar)



                               

___________________________

Firma del oferente o representante legal
A.10
PROPUESTA ECONÓMICA


PRESUPUESTO: GASTOS EN PERSONAL

Calidad
Unidad
Precio Unitario
Cantidad
Subtotal

Profesional
(pesos)
 (pesos)

Jefe Proyecto 
horas
___________    ___________    ___________

Especialistas
horas
___________    ___________    ___________

Ingenieros A
horas
___________    ___________    ___________

Ingenieros B
horas
___________    ___________    ___________

Ingenieros C
horas
___________    ___________    ___________

Arquitectos
horas
___________    ___________    ___________

Topógrafos
horas
___________    ___________    ___________

Técnicos
horas
___________    ___________    ___________

Ayudantes
horas
___________    ___________    ___________

Secretarias
horas
___________    ___________    ___________

Otros
horas
___________    ___________    ___________

SUBTOTAL GASTOS EN PERSONAL



     ___________
__________________________

Firma del oferente o representante legal
A.11
PROPUESTA ECONÓMICA


PRESUPUESTO: GASTOS DE EJECUCIÓN 

Item

Precio (pesos)

Topografía





____________________

Mecánica de Suelos




____________________

Materiales (especificar):

· -------------------------




____________________

· -------------------------




____________________

· -------------------------




____________________

Computación (especificar):

· Adquisición de software

relacionados al estudio



____________________

· Procesamiento de datos



____________________

· Otros Computacionales



____________________

Adquisición de información y datos

relacionados con el estudio



____________________

Edición de Informes




____________________

Exposición





____________________

Viajes y Viáticos





____________________

Gastos Financieros




____________________

Gastos Generales





____________________

Utilidades






____________________

Impuestos






____________________

Retenciones





____________________

Otros (especificar)




____________________

SUBTOTAL GASTOS EN EJECUCIÓN

____________________

__________________________

Firma del oferente o representante legal

A.12
PROPUESTA ECONÓMICA


GASTOS POR SUBCONTRATACIÓN


EN PERSONAL

Calidad
Unidad
Precio Unitario
Cantidad
Subtotal

Profesional
(pesos)
 (pesos)

Jefe Proyecto 
horas
___________    ___________    ___________

Especialistas
horas
___________    ___________    ___________

Ingenieros A
horas
___________    ___________    ___________

Ingenieros B
horas
___________    ___________    ___________

Ingenieros C
horas
___________    ___________    ___________

Arquitectos
horas
___________    ___________    ___________

Topógrafos
horas
___________    ___________    ___________

Técnicos
horas
___________    ___________    ___________

Ayudantes
horas
___________    ___________    ___________

Secretarias
horas
___________    ___________    ___________

Otros
horas
___________    ___________    ___________

SUBTOTAL SUBCONTRATACIÓN PERSONAL

     ___________
EN EJECUCIÓN

Item

Precio (pesos)

Topografía





____________________

Mecánica de Suelos




____________________

Materiales (especificar):

· -------------------------




____________________

· -------------------------




____________________

· -------------------------




____________________

Computación (especificar):

· Adquisición de software


relacionados al estudio



____________________

· Procesamiento de datos



____________________

· Otros Computacionales



____________________

Adquisición de información y datos

relacionados con el estudio



____________________

Edición de Informes




____________________

Exposición





____________________


Viajes y Viáticos





____________________

Otros (especificar)




____________________

SUBTOTAL SUBCONTRATACIÓN

EJECUCIÓN





____________________



SUBTOTAL GASTOS SUBCONTRATACIÓN
____________________

___________________________

Firma del oferente o representante legal
A.13
PROPUESTA ECONÓMICA


MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA
(pesos)

Presupuesto de Gastos en Personal 

:  ____________________

Presupuesto de Gastos en Ejecución

:  ____________________

Presupuesto de Gastos en Subcontratación
:  ____________________

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 
:  ____________________

Son:  _____________________________________________________

(en palabras)

___________________________

Firma del oferente o  representante legal
A.14
PROGRAMA DE PAGOS

Informe
 
   Duración
    Duración
    Porcentaje            Monto




 del Informe       del Informe
          (%)                 (pesos)




(días corridos)
(días acumulados)

Anticipo

  ___________    ___________    ____________   ____________

1º Informe de Avance
  ___________    ___________    ____________   ____________

2º Informe de Avance
  ___________    ___________    ____________   ____________

3º Informe de Avance
  ___________    ___________    ____________   ____________

4º Informe de Avance
  ___________    ___________    ____________   ____________

Otros informes de

avance (enumerar)
  ___________    ___________    ____________   ____________

Informe Final     
  ___________    ___________    ____________    ____________

Total


  ___________    ___________    ____________    ____________

___________________________

Firma del oferente o representante legal
A.15
FORMULARIO: DATOS DE INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE

NOMBRE OFERENTE:

RUT:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

CÉDULA NACIONAL DE IDENTIDAD:

DOMICILIO:

TELEFONO:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

CONTACTO:

A.16
DECLARACIÓN JURADA: TEXTOS, ARCHIVOS Y MEDIOS DEL ESTUDIO

_____________, ___ de __________ de ____
______________________________________ (nombre o razón social), representante legal de la empresa ______________________________, en nombre de aquella a la que representa, actuando como oferente en la licitación del estudio “___________________________________________”, declara:

Que esta empresa y quienes han intervenido en el desarrollo del estudio, no guardan copia alguna texto, archivos magnéticos u otro medio, de datos y programas computacionales fuentes y ejecutables, relacionados con el estudio.


__________________________

Firma del oferente o representante legal

A.17
FORMATOS DE PRESENTACION DE INFORMES

1.
Programas computacionales de edición de los informes

Salvo expresa indicación en contrario, para los informes y presentaciones gráficas relacionadas con el estudio, se utilizará el paquete computacional MS Office.

2.
Del formato:

a)
El formato del papel será tamaño carta (216x279 mm)

b)
El formato de los archivadores deberá ser carta, de tapas rígidas y plastificadas, con doble anillo.

c)
Se utilizarán elementos separadores para individualizar los capítulos del estudio.

d)
El color de los archivadores deberá ser negro para el informe final y blanco para los informes de avance, con PVC cristal abierto en tapa y lomo.

e)
La contratapa del archivador deberá tener un medio bolsillo horizontal.

f)
El archivador deberá contener porta disco compacto, cuando corresponda.

g)
Los anillos del archivador podrán ser de 1,5 cm., 2,5 cm. ó 7,0 cm. de diámetro, de acuerdo a la cantidad de hojas.

h)
Todas las hojas del informe deben incluir un pie de página que identifique a la entidad licitante.

i)
La portada del archivador llevará inserta una hoja con formato normalizado, de acuerdo al modelo que se incluye. La página sobre la cual está diseñada la carátula está configurada a tamaño tabloide (11x17 pulgadas), de manera de ajustarla al tamaño del archivador.
j)
El lomo de los archivadores llevará inserta una franja de papel impresa, según modelo que se incluye. El formato a utilizar dependerá del ancho del lomo.
k)
Se introducirá una primera página interior o portadilla normalizada tamaño carta.

l)
Los modelos de la portada, la contraportada, el lomo, portadilla y de las páginas interiores se encuentran en los ejemplos adjuntos.

3.
Versión digital del informe final

Adicionalmente a la versión en papel, el consultor deberá entregar otras dos versiones que se indican a continuación:

a) Versión en MS Office del informe final, informe ejecutivo y exposición gráfica, grabado en disco compacto.

b) Versión en formato PDF del informe final, informe ejecutivo y exposición gráfica. Con el objetivo de facilitar su tratamiento por internet, ningún archivo PDF podrá tener un peso superior a 5 Mb. De ser necesario, los documentos pertinentes se dividirán, a fin de respetar esta condición.

4.
Ejemplo de Portadilla
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5.
Ejemplo de Portada 
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6.
Ejemplo de Contraportada 
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7.
Ejemplo de Lomo 
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A.18
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA OFERTA TÉCNICA

1.
Cada capítulo de la oferta técnica debe constar en un archivo independiente.

2.
La denominación para cada uno de estos archivos deberá ser la siguiente:

ÍNDICE + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensión del archivo.

METOD + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensión del archivo.

NIVDET + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensión del archivo.

PLANTRAB + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensión del archivo.

PLANENTRAB + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensión del archivo.

COMPYORG + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensión del archivo.

PLANEQUI + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensión del archivo.
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Anteproyecto Nº3 Ampliación Pedro Fontova, Huechuraba





Anteproyecto Nº2 Ampliación Avda. Matta, Quilicura





Anteproyecto Nº4 Eje Domingo Santa María – S. Sack - Gamero





Anteproyecto Nº1 Conexión Arturo Prat – Domingo Santa María 








� MESPIVU: Manual de Evaluación Social de Proyectos de Vialidad Urbana


� Este Ortofotomosaico fue obtenido en 1997, y es propiedad del Estado de Chile (SECTRA-MIDEPLAN).


� El programa DIVA ha sido desarrollado por SECTRA y es propiedad del Estado de Chile. DIVA está construido sobre una plataforma AUTOCAD y requiere de este último para su utilización. 


� La plataforma pública es la definida en los instrumentos de planificación correspondientes (PRMS y/o los PRC de las comunas involucradas). Los prediseños se desarrollarán sobre la faja pública así definida, aún cuando puedan existir terrenos afectos a expropiación.


� Se entenderá por especialista a todo profesional con más de 15 años de experiencia, de reconocido desempeño en el tema que corresponda, lo que deberá quedar reflejado en su Currícula.


� Se entenderá por Ingenieros A  a todos aquellos profesionales con más de 10 años de trabajo en el tema en que participan.


� Se entenderán por Ingenieros B a  todos aquellos profesionales con más de 5 años de trabajo en el tema.


� Se entenderán por Ingenieros C a  todos aquellos profesionales con menos de 5 años de trabajo en el tema.
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